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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ PROWADZENIA NADZORU EKSPERCKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA IV (BUDOWA I WDROŻENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA TERENAMI POPRZEMYSŁOWYMI) W RAMACH PROJEKTU PN. ”UTWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA TERENAMI POPRZEMYSŁOWYMI WSL POPRZEZ ROZSZERZENIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA TERENAMI POGÓRNICZYMI (OPI TPP 3.0)” W OKRESIE 01.09.2025 – 30.06.2027.


W/w projekt jest prowadzony przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Województwo Śląskie (lider projektu: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy).


1. Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia nadzoru eksperckiego nad realizacją 	zadania IV (Budowa i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi) w ramach projektu pn. ”Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)” realizowanego w okresie 01.09.2025 – 30.06.2027.

W trakcie trwania projektu Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (zwany dalej Zamawiającym) zleci wykonanie części prac (zarówno związanych z dostawą i usługami) podmiotom zewnętrznym (zwanymi dalej Wykonawcami systemu). Wśród planowanych zamówień na usługi informatyczne, największymi będą zamówienia na budowę i wdrożenie systemu informatycznego OPI-TPP 3.0.

Przedmiotem prac objętych niniejszym zamówieniem, których podejmie się jego Wykonawca (zwany dalej Wykonawcą usługi) jest wsparcie techniczne i merytoryczne Zamawiającego, rozumiane, jako doradztwo na wszystkich etapach i w każdym aspekcie realizacji zadania IV projektu, tj. Budowa i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi.

Bezpośrednim celem działań nadzoru eksperckiego będzie uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po stronie Zamawiającego oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami.

Prace przewidziane w ramach niniejszego zamówienia będą realizowane w okresie od daty zwarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01 września 2025 r. do 30 czerwca 2027 r.

Celem projektu jest rozbudowa, ogólnodostępnej e-usługi w postaci bazy danych terenów pogórniczych na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania. Projekt obejmuje szereg kompleksowych działań zmierzających do rozbudowy i udostępnienia platformy informacyjnej pn. OPI TPP 3.0., zwiększającej dostęp do informacji publicznych o terenach pogórniczych, poprzemysłowych i trwale przekształconych oraz w ich otoczeniu w postaci ww. e-usługi. Projekt realizowany będzie w podziale na etapy, w obrębie których wyodrębniono zadania:

A. Etap przygotowania, obejmujący opracowanie dokumentacji koncepcyjno-technicznej,
B. Etap rozbudowy systemu wraz z budową nowej aplikacji,
C. Etap wdrożeniowy (integracja, implementacja) obejmujący opracowanie dokumentacji wdrożeniowej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji:
· prowadzenie nadzoru eksperckiego nad realizacją zadania IV (Budowa i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi) w ramach projektu pn. ”Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)” obejmuje przede wszystkim świadczenie profesjonalnych usług wsparcia, rozumianych jako doradztwo na wszystkich etapach i w każdym aspekcie realizacji projektu. Wykonawca jest zobowiązany: uczestniczyć we wszystkich istotnych wydarzeniach projektowych (realizowanych w ramach zadania IV), przygotować dokumenty projektowe i rekomendacyjne oraz odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości Zamawiającego związane z realizacją zadania oraz sporządzać i przedstawiać Zamawiającemu, w odstępach kwartalnych, pisemne sprawozdania z przebiegu realizacji (w końcowej fazie projektu, tj. w 2027 roku, sprawozdanie odpowiednio za ostatni okres wykonywanych prac).

Wykonawca usługi, odpowiedzialny będzie za wsparcie Zamawiającego w zapewnieniu dostępności i wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi, będącej celem projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Etap A:
A.1 Przygotowanie propozycji wymagań technicznych Systemu OPI-TPP 3.0. w odniesieniu do zapisów dokumentacji koncepcyjno-technicznej dostarczonej przez Zamawiającego;
A.2 Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań, związanych z wyborem Wykonawców usługi informatycznej systemu OPI-TPP 3.0, obejmujące:
 - przygotowanie opinii wraz z wykazem uwag i rekomendacji do dokumentacji postępowania (SWZ, tj. specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, opisu przedmiotu zamówienia), dostarczonej przez Zamawiającego;
 - na życzenie Zamawiającego udzielanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców, dot. części technicznej projektu na etapie wyboru Wykonawcy do realizacji systemu (w przeciągu max. 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego zapytań Wykonawców);
A.3 W przypadku zastosowania przez Wykonawców projektu rozwiązań równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej rozwiązaniami;
A. 4 Sprawdzanie autentyczności przekazywanych certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, na które powoływać się będą Wykonawcy systemu.

Etap B:
B.1 Przygotowanie opinii z zachowania zgodności realizacji systemu OPI-TPP 3.0 z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w przedmiocie zamówienia;
B. 2 W przypadku problemów zgłaszanych przez Wykonawcę systemu, udzielanie niezbędnych rekomendacji odnośnie sposobów ich rozwiązywania;
B.3 Przygotowanie rekomendacji w zakresie sposobu integracji systemu z danymi zawartymi w bazie danych funkcjonującego systemu OPI-TPP 2.0 (https://opi-tpp.pl/);
B.4 Na życzenie Zamawiającego reprezentowanie jego interesów podczas spotkań z Wykonawcą systemu;
B.5 Nadzór i czynne uczestnictwo w odbiorach częściowych, realizowanych przez Wykonawcę systemu oraz wsparcie Zamawiającego w sporządzaniu protokołów odbioru.

Etap C:
C.1 Przygotowanie opinii wraz z wykazem uwag z procesu testowania systemu OPI-TPP 3.0;
C.2 Pisemna weryfikacja poprawek wprowadzonych przez Wykonawcę systemu;
C.3 W przypadku identyfikacji niezgodności systemu z opisem przedmiotu zamówienia, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji systemu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach mogących posiadać wpływ na osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatów projektu;
C.4 Uczestnictwo, na prośbę Zamawiającego, w kontrolach przeprowadzanych przez Organy uprawnione do kontroli realizacji projektu oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji, dotyczących spraw technicznych podjętych podczas tych kontroli,
[bookmark: _Hlk205204974]C.5 Sprawozdawanie z zakresu wykonywanych prac w formie kwartalnych raportów pisemnych (w końcowej fazie projektu, tj. w 2027 roku raport odpowiednio za ostatni okres wykonywanych prac).

Zamawiający w miarę potrzeb będzie przekazywał pocztą elektroniczną zakres zadań do wykonania wraz z podaniem terminu na ich realizację.

Ponadto, Wykonawca usługi zobowiązany jest przeprowadzać konsultacje z Zamawiającym nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Łączny, przewidywany czas konsultacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą szacuje się w liczbie 200 godzin w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać od Wykonawcy usługi przeprowadzenia konsultacji, podając termin i miejsce w siedzibie Zamawiającego lub u Partnera Projektu (tj. Województwo Śląskie) nie później niż 3 dni przed planowanymi konsultacjami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenie konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wideokonferencji w godzinach pracy Zamawiającego. Dodatkowo (poza określonym 200-godzinnym limitem konsultacji) Wykonawca usługi zobowiązany jest do udziału w spotkaniach/wydarzeniach/testach/warsztatach, związanych z realizacją Projektu zorganizowanych na terenie Województwa Śląskiego (Etap B oraz Etap C). Zamawiający szacuje następującą liczbę wizyt w terenie (poza siedzibą Zamawiającego): nie więcej niż 10 wizyt w trakcie całego okresu trwania Projektu.

Łączna cena ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wycenę zarówno prac opisanych w punkcie A (Etap A) oraz 200-godzin konsultacji (Etap B)  jak  i  10 wizyt  (Etap C).

Wykonawca usługi będzie dokumentował zrealizowany zakres prac poprzez przekazywanie Zamawiającemu raportów kwartalnych z przeprowadzonych prac w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie *.docx. 


Zamawiający wymaga aby raporty zawierały m.in. opis oraz szczegółową analizę działań przeprowadzonych przez Wykonawcę usługi; wytyczne i rekomendacje związane z bieżącym nadzorem eksperckim nad realizacją systemu. Raporty kwartalne będą posiadały dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dołączenia do raportu kwartalnego wyodrębnionej części dodatkowej związanej ze stanem bieżącym realizowanych prac. O konieczności przygotowania tej części raportu kwartalnego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę usługi pisemnie, 14 dni przed terminem jego złożenia do Zamawiającego. Raporty kwartalne, obejmujące kolejne kwartały świadczenia usługi, będą składane w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy raport. Zamawiający w terminie do pięciu dni roboczych od otrzymania raportu przekaże Wykonawcy informację o jego akceptacji lub nakaże wprowadzania poprawek / uzupełnienia ewentualnych braków. Wykonawca dokona poprawek do 5 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego. Raport końcowy zostanie złożony za okres do ukończenia świadczenia usługi, tj. w terminie do 30 czerwca 2027 r.


Odbiór przedmiotu zamówienia, realizowany będzie w cyklach kwartalnych, każdorazowo na podstawie zatwierdzonego raportu kwartalnego oraz wystawionego protokołu zdawczo-odbiorczego (w końcowej fazie projektu, tj. w 2027 roku, raport i protokół zdawczo-odbiorczy odpowiednio za ostatni okres wykonywanych prac).


Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i powinno uwzględniać wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty: dojazdów, diet, zakwaterowania, ubezpieczenia i inne związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z wszelkich specyfikacji, planów, rysunków, opracowań i innych materiałów lub dokumentów wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.


19

