

oznaczenie sprawy 2019/09/02

dotyczy postępowania: **Dokończenie prac budowlano-instalacyjnych wraz z wymianą windy osobowej – Modernizacja Pawilonu I.**

Zgodnie z artykułem 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 2 767 959,60 zł brutto.
2. Zestawienie firm, adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wykonanie przedmiotu zamówienia (zł)	Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (m-ce)
1.	Konsorcjum Firm: Lider: Budo-Mar Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 23; 41-407 Imielin Partner Konsorcjum: JUSTMAR Marcin Turczyński ul. Wołodyjowskiego 31; 41-403 Chełm Śl.	3 736 862,80	48 miesięcy
2.	FRB BUDMAR – Nowek Marcin ul. Wieczorka 2C 41-219 Sosnowiec	2 760 407,82	78 miesięcy

3. Zamówienie należy wykonać w następujących terminach:
 - do 31.01.2020 r. (wszystko za wyjątkiem elewacji)
 - do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym należy dokonać demontażu windy osobowej
 - wykonanie elewacji nie wcześniej niż 25.11.2019 r. do 26.06.2020 r.


Przewodniczący Komisji Programowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi
Ir. Bogdan Chojan

Katowice, 04.10.2019 r.