

Katowice, 23.07.2020 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – „Wykonanie wierceń dołowych na terenie KWK „Pniówek” wraz z pozyskaniem materiału rdzeniowego do badań.”

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. W związku z postępowaniem przetargowym nt. „Wykonanie wierceń dołowych na terenie KWK „Pniówek” wraz, z pozyskaniem materiału rdzeniowego do badań” nr sprawy: FT - 2020/07/02 oraz „Wykonanie wierceń dołowych na terenie KWK „Murcki-Staszic” wraz z pozyskaniem materiału rdzeniowego do badań” nr sprawy: FT-2020/07/01.
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania w/w ofert o tydzień czasu w związku z przebywaniem naszych pracowników na obowiązkowej kwarantannie i tym samym brakiem sił przerobowych do przygotowania ofert
2. W związku z ogłoszeniem przez Was dwóch przetargów na; „Wykonanie wierceń dołowych na terenie KWK Murcki-Staszic oraz KWK Pniówek wraz z pozyskaniem materiału rdzeniowego do badań” i istotnych wymagań zawartych w SIWZ wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 07 sierpnia 2020 roku
oraz o uwzględnienie naszych propozycji w zapisach SIWZ :
3. możliwości zapłaty sumy mobilizacji po wybraniu danej oferty w wysokości 150 000 zł lub,
4. możliwości częściowego fakturowania po kolejnych etapach wykonania umowy,
 - a. po rozpoczęciu wiercenia 50 000 zł,
 - b. uzupełnienie należnej kwoty po zakończeniu wiercenia pierwszego otworu i fakturowanie częściowe po każdym następnym zakończonym otworze,
5. proponujemy zapis terminu rozpoczęcia wykonania wiercenia ; termin 45 dni od dnia wydania zezwolenia na rozpoczęcie robót w konkretnej lokalizacji przez KRZG,
6. proponujemy usunąć zapis z : rozdział XIII punkt 3.1.1 gdyż jest to wykluczenie niezgodne zasadami konkurencji i duchem prawa o zamówieniach publicznych,
7. proponujemy uzupełnić zapis w Rozdział XIII punkt 3.1.2 i w odpowiednich dalszych miejscach o stwierdzenie że: „W momencie rozpoczęcia wierceń wykonawca musi wykazać że dysponuje ”

Odpowiedzi:

- ad. 1. Zamawiający przesuwą termin składania w/w postępowaniu na dzień 31.07.2020 r.
- ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 07 sierpnia 2020 roku.

- ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwości zapłaty sumy mobilizacji po wybraniu danej oferty w wysokości 150 000 zł.
- ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na możliwości częściowego fakturowania po kolejnych etapach wykonania umowy zgodnie z propozycja Wykonawcy.
- ad. 5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie w dniu 24.07.2020 r.
- ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów z rozdziału XIII punkt 3.1.1.
- ad. 7. Zamawiający nie zmienia zapisów rozdziału XIII punkt 3.1.2.


Przewodniczący Zarządu Przemysłowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi
Inż. Bogdan Chrzan