

Katowice, dn. 11.09.2017 r.

dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Prace budowlane na terenie KD BARBARA w Mikołowie”.

Zamawiający informuje, że wpłynęło następujące pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące w/w zamówienia.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy istnieje możliwość zapłaty za prace budowlane związane z w/w przetargiem etapami na podstawie częściowych odbiorów robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Prośbę swą motywujemy znacznym w ostatnim okresie wzrostem cen robocizny, sprzętu i materiałów budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na płatności częściowe za wykonane prace.

Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy w § 7 Wynagrodzenie oraz warunki płatności

Było:

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu prac, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót podpisany przez osobę inspektora nadzoru. W przypadku jego nieobecności protokół będzie podpisany przez osoby koordynujące wskazane w § 10 ust. 1 Umowy.

Jest:

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Roboty rozliczane będą fakturami przejściowymi w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca oraz końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia.

Podstawą wystawienia faktur przejściowych oraz końcowej jest:

- protokół odbioru robót podpisany przez osobę inspektora nadzoru. W przypadku jego nieobecności protokół będzie podpisany przez osoby koordynujące wskazane w § 10 ust. 1 Umowy.
- obmiar powykonawczy robót częściowych zawierający ryczałtowe ceny jednostkowe ujęte w kosztorysach ofertowych załączonych do oferty przetargowej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komitetu Przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi
inż. Bogdan Czarza