Katowice, dn, 22.12.2016 r.

dotyczy postgpowania przetargowego pn.: ,Modernizacja Pawilonu I GIG w Katowicach”,

Zamawiajgcy informuje, ze wplyngly nastepujace pytania do specyfikacji istotnych warunkéw

zamoéwienia dotyczgce w/w zamowienia.

L%}

Majac na wzglgdzie, iz Wykonawca zobowiagzany jest wykonaé przedmiotowe zaméwienie zgodnie
z dokumentacja techniczna, ktdrg otrzyma od Zamawiajacego, a zatem z dokumentacja, na opracowanie
ktorej nie miat zadnego wplywu, prosimy o uzupetnienie zapisdw § 1 umowy o zaproponowane ponize]
postanowienia: Wykonawca nie ponosi jednakie odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci finansowej, za
bledy, braki i inne mankamenty dostarczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego zglaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidlowosci, Zamawiajgcy ma
obowiqzek dostarczenia skorygowanej dokumentacji projekiowej. Wykonawea nie jest zobowigzany do
ponoszenia kosztow doprowadzenia dokumentacji projekiowej do nalezytego stanu, ponoszenia kosztéw
prac koniecznych do wykonania robdt zgodnie ze zmieniong, poprawiong, czy w inny sposéb
zmodyfikowang dokumentacjq projektowq. Jesli wskutek wykrytych blgddw, brakéw i innych
nieprawidiowosci dokumentacji projektowej nie bedzie mozliwe kontynuowanie robdt objetych
przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania sie z wykonaniem robot i nie
ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne opéinienia w stosunku do terminu zakoviczenia robot, podanego
w § 2 nin. Umowy. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiajgcego,
sporzqdzony zostanie aneks, w ktorym strony wprowadzgq nowe ferminy zakoviczenia poszczegdlnych
etapdw robot. Przesunigcie terminéw poszczegdlnych etapow robdt nastgpi o okres od chwili przekazania
przez Wykonawcg informacji o nieprawidlowosciach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania
Wykonawcy skorygowanej dokumentacji. Jesli zmiana w dokumentacji projektowej bedzie miala wplyw
na koszty realizacji, to Wykonawca zloiy Zamawiajgcemu oferte. Po jej zaakceptowaniu przez
Zamawidjgeego zostanie udzielone Wykonawcy zlecenie na roboty dodatkowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy w proponowanym zakresie.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materialdw i urzadzen technicznych
rownowaznych, w stosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji przetargowe;.
Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialéow
| urzadzen, ktére bgda posiadaty parametry rozwigzan projektowych jednak nie musza one spetnia¢ tych
cech rozwigzan projektowych, ktére s nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz: Zamawiajacy jako réwnowazne, dopuszcza uzycie materiatdw i urzadzen, ktore beda
posiadaty parametry rozwigzan projektowych.

Majgc na wzgledzie postanowienia rozdziatu X! SIWZ prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie poza czeSciami zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, takze firmy (oznaczenie przedsiebiorcéw) jedynie w tych przypadkach,
w ktdrych na etapie skladania oferty znane sa juz nazwy Kkonkretnych podwykonawcow, ktérym
Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslone zakresy robét w ramach podwykonawstwa. Jednoczesnie
prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku robot, ktore Wykonawca zamierza powierzyé
podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie skiadania ofert, a wiec nie sa3 mu znane



dane tychze podwykonawcow, wystarczajacym bedzie podanie w ofercie jedynie zakreséw robot, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢é w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza stanowisko Wykonawcy, z zachowaniem artykuléw 36b oraz 36ba
ustawy Prawo zamoOwien publicznych. (Dz.U, 2015 poz. 2164 z pozn. zm.).

Zamawiajacy zmienia zapis §12 ust. | — wzoru umowy na nastepujgcy ,,W przypadku zamiaru
powicrzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca przed przystapieniem do
wykonywania prac przez podwykonawce, jest zobowigzany poinformowaé o tym Zamawiajgcego,
podajgc nazwe podwykonawcy oraz wskazujge, ktora czesé zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyé podwykonawcom wykonanie czeéci robét w nastepujgeym
ZOKFESIE .o e e

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogh
powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostaly podane w ofercie Wykonawey,
Jako zakresy rzeczowe robdt, ktore Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom, przy zachowaniu
wymaganej w Umowie procedury zglaszania podwykonawedw.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza stanowisko Wykonawcy, z zachowaniem artykutéw 36b oraz 36ba
ustawy Prawo zamdwien publicznych. (Dz.U. 2015 poz. 2164 z pozn. zm.)

Zgodnie z postanowieniem zawartym w rozdziale XXVII SIWZ punkt 6 tiret trzeci - Wykonawca,
ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zobowigzany bedzie dostarczyé Zamawiajacemu,
przed zawarciem umowy, umowy z podwykonawcami. Majac na wzgledzie, iz procedura ustalenia
akceptowalnej obustronnie tresci umowy (uwzgledniajacej takze wymogi Zamawiajacego) jest procesem
zlozonym i nierzadko dhigotrwatym, niezmiernie trudnym do zrealizowania w terminie wskazanym
przez Zamawiajacym, zwlaszeza gdy chodzi o podwykonawcow, ustugodawcow lub dostawcow
realizujacych zakresy robot/ustugi/dostawy wykonywane na dalszym etapie realizowanej inwestycji
prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu punktu 6 w rozdziale XXVII SIWZ poprzez wykreslenie tiretu
trzeciego: ,, umowy z podwykonawcami’'.

Odpowiedz: Zamawiajacy wykresla z rozdziatu XXVII SIWZ punkt 6 tiret trzeci.

Zgodnie postanowieniem § 7 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie zgodnej z oferta przetargows zlozong przez Wykonawce. Zapis
ust. 7 stanowi natomiast, iz ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczyé kwoty
okreslone) w punkeie 1, tj. kwoty podanej w ofercie Wykonawcy, co sugerowaloby wynagrodzenie
o charakterze ryczaltowym. Majac na wzgledzie, iz obowigzujace przepisy prawa stanowia
jednoznacznie wytacznie o dwdéch formach wynagrodzenia, tj. 0 wynagrodzeniu kosztorysowym oraz o
wynagrodzeniu ryczattowym, wnosimy o skorygowanie zapiséw dotyczacy formy wynagrodzenia
poprzez doprecyzowanie, czy rozliczenie nastapi kosztorysem powykonawczym, wg faktycznych ilosci
wykonanych robdt oraz ustalonych cen jednostkowych, czy tez dokonane zostanie w oparciu o
ryczaltowg wartosé wynagrodzenia. Nadmieniamy, iz obowiazujacy kodeks cywilny nie przewiduje form
mieszanych wynagrodzenia,



10.

Odpowiedz: Zamawiajacy okre$la wynagrodzenie jako kosztorysowe i wykres$la ze wzoru umowy §7 ust.

7 nastepujace zdanie: ,,Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy nie moze przekroczyé kwoty okreslone;
w punkcie 17

Zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 umowy Zamawiajacy przystapi do odbioru przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni, liczac od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
Prosimy o udzielenie informacji, w jakim terminie Zamawiajacy zobligowany bedzie zakonczyé
czynnosci odbiorowe oraz wprowadzenie stosownego uzupetnienia w tym zakresie do postanowien § 8
Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbiorowe w terminie niezbednym do ich prawidlowego

wykonania i mozliwie najkrétszym po otrzymaniu od Wykonawey wszystkich niezbednych
dokumentSw.

Prosimy o udzielenie informacji, jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
przedmiotowe] inwestycji?

Odpowiedz: Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia kwote: 4 864 695,45 zt
brutto.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy bedzie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokonywat,
w okresie gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przegladéw technicznych urzadzen
zamontowanych przy realizacji przedmioty nin. zamowienia, w zakresie i na warunkach wymaganych
przez obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie we whasnym zakresie i na'w%asny koszt dokonywal, w okresie
gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przegladéw technicznych urzadzen zamontowanych
przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajacy bedzie ponosit
koszty materiatow eksploatacyjnych?

OdpowiedZ: Zamawiajacy w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji bedzie ponosit koszty
materiatéw eksploatacyjnych.

Inwestor, w § 14 ust. 1 pkt 1.5. Umowy, wprowadzil wygdrowana kare umowng za dokonanie zmian
w umowie z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego, tj. 10 000,00 zt.

Majac na uwadze, iz ustalona powyzej kara umowna jest razaco wygorowana i jednoczeénie
niewspotmierna do ewentualnego przewinienia, wnosimy o dokonanie zmiany § 14 ust. 1 pkt 1.6.
Umowy, zastgpujac podana tam kar¢ w wysokosci 10 000,00 zt, kara w wysokoscei - 3 000,00 zl.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w proponowanym zakresie,

Inwestor, w § 14 ust. 1 pkt 1.6. Umowy, wprowadzil wygérowang kar¢ umowna za nie zgloszenie
podwykonawcy, ktory bedzie uczestniczyl w realizacji zadania, tj. 20 000,00 zt.
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Majac na uwadze, iz ustalona powyzej kara umowna jest razaco wygdérowana i jednoczednie
niewspétmierna do ewentualnego przewinienia, wnosimy o dokonanie zmiany § 14 ust. [ pkt 1.6.
Umowy, zastgpujac podang tam kare w wysokosci 20 000,00 zt, kara w wysokosci - 5 000,00 zi.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w proponowanym zakresie.

Wnosimy o zmiang wysokosci kar umownych za opé2nienia w wykonaniu przedmiotu umowy (§ 14 ust.
I pkt 1.2.) oraz za opoznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (§ 14
ust 1 pkt 1.3.) - z poziomu 0,5 % wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy dzieh opdéznienia do
poziomu 0,1 % wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy dziet opdZnienia.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wyraza zgodg na obnizenie kar umownych do poziomu 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzief opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za opdznienia
w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji. Zamawiajacy zmienia
odpowiednie zapisy umowy.

Wnosimy o zmiang wysokosci kar umownych wskazanych w § 14 ust. 1 pkt. 1.7, 1.8, 1.9. oraz 1.10,,
Y. za brak zaplaty lub opéZnienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, za nie przedfozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu tej zmiany, za nie
przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty - z poziomu 5 % wartoéci netto przedmiotu umowy za kazdy dzien opéznienia do poziomu 0,5 %
warto$ci netto przedmiotu umowy za kazdy dzien opdZnieni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w proponowanym zakresie

W § 14 ust. 1 Umowy wnosimy o zastapienie terminu ,,zwioka” terminem ,,op6znienie”.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy zwraca uwage, Ze we wzorze umowy wystepuje termin ,,opéznienie”,

W § 14 ust. 4 umowy wprowadzono postanowienie, iz zadanie odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary jest dopuszczalne na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego. Prosimy
o doprecyzowanie, iz prawo to przystuguje do wysokoséci rzeczywidcie poniesionej przez Zamawiajacego
szkody.

Odpowicdz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w proponowanym zakresie.

Zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 1 pkt 1.1, kara umowa za odstapienie od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy wynosi 25 % wartosci netto przedmiotu Umowy. Majac na uwadze, iz ustalona
powyzej kara umowna jest razgco wygdrowana prosimy o jej obnizenie z poziomu 25 % do poziomu 10
% wartosci netto przedmiotu Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy w proponowanym zakresie,

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajgcy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatow i urzadzen rownowaznych,
m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiatow i urzadzen, dla ktorych



podanc nazwe producenta wraz z bardzo szezegdlowymi danymi technicznymi osiggalnymi jedynie dla
produktu wskazanego producenta, nie podajgc przy tym zadnych kryteridw oceny réwnowaznoéci dla
tychze materialéw i urzadzen do czego Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu
zasad uczciwe) konkurencji — prosimy o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiajacy dopuszcza
uzycie materiatow i urzadzen posiadajacych parametry tozsame z gldwnymi parametrami materiatéw i
urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sq konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkeji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy za rownowaine dopuszcza uzycie materiatébw i urzadzen posiadajacych
parametry tozsame z gtdwnymi parametrami materialéw i urzadzen opisanych w projekcie.

Zamawiajgcy poprawia przedmiary prac w pozycjach w ktérych wystapily nazwy wiasne.
Przedmiary po zmianach zostaly umieszczone na stronie Zamawiajacego:

http.//www.gig eu/pl/przetargi/aktualne/modernizacja-pawilonu-i-gig-katowice

Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia opis punktu 2.2.4. projektu wykonawczego — branza instalacyjna —
wentylacja na nastgpujacy:

W pomieszezeniu 00.9 przewidziano montaz agregatu pradotworezego o mocy pozornej znamionowej
min, 150 kVA zasilanego silnikiem spalinowym ze zbiornikiem paliwowym minimum 200 |. Zbiornik
paliwowy winien zapewni¢ pracg agregatu na okolo 7 godzin pracy. Agregat pradotwérczy ujeto
w przedmiarze instalacji elektryczne;j.

Jednoczednie Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin skfadania i otwarcia ofert oraz wadium.

Bylo:

Termin sktadania ofert i wadium: 11.01.2017 r. godz. 122
Termin otwarcia ofert: 11.01.2017 r. godz. 124
Jest:

Termin sktadania ofert i wadium: 12.01.2017 r. godz. 12%
Termin otwarcia ofert: 12.01.2017 r. godz, 1212

Odpowiednim zmianom ulegaja rozdziaty XIX, XXI i XXII1 SIWZ. Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez

Zmian.
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