Katowice, dn. 01.07.2015 r.

dotyczy postepowania: Adaptacja chodnika do$wiadczalnego na poligonie
podziemnym KD ,,Barbara"” w Mikolowie dla prowadzenia

testow badawezych w ramach projektu EXPRO.
Zamawiajacy informuje, ze ulega zmianie ilo$é oraz godzina przewidywanych w niniejszym
postegpowaniu wizji lokalne;.

Bylo 08.07.2015 r. o godz. 11*° oraz 10.07.2015 r. 0 godz. 11"
Jest 10.07.2015 r. o godz. 9%

Odpowiedniej zmianie ulega SIWZ w rozdziale I1I dotyczacym tego terminu.

Pozostale warunki SIWZ bez zmian.




