Katowice, dn. 14.07.2015 r.

dotyczy postgpowania:  Adaptacja  chodnika  doswiadczalnego na poligonie

podziemnym KD ,Barbara" w Mikolowie dla prowadzenia

testow badawczych w ramach projektu EXPRO.

W nawigzaniu do wizji lokalnej, ktéra odbyla si¢ w dniu 10.07.2015 r. Zamawiajacy

uzupelnia program funkcjonalno-uzytkowy punkcie w 2.3. oraz zamieszcza dodatkowe

rysunki.

2.3, Zakres wykonania projektu i stanowiska do szybkiego uwalniania metanu.

Ad2 Wykonanie niezbednych prac $lusarskich przy instalacji do podawania metanu,
WYTYCZNE:

a.

Maksymalny czas napetniania zbiornika buforowego metanem — nie wiecej niz
%2 godz,

System zapobiegajagcy zamarzaniu uktadu ,DOTYCZY ODCINKA OD
ZAWORU BUTLOWEGO DO KOLEKTORA (K)”,

Nowy fragment rurociggu wraz z kolektorem wykonany ze stali nierdzewne;j
austeniczne] podpigty do istniejacego fragmentu instalacji w miejscu wg.
szkicu,

Zawory 1 — fi 80mm,

Zawory 213 w zaleznosci od doboru $rednic kolektora i rurociagu,

Wentylator (W) o cechach & I12G IIA T3 IP5X (w przypadku wentylatora do
konstrukeji, ktérego zastosowano stopy metali, o skladzie materiatowym: - nie
wigcej niz 15 % ogélem aluminium, magnezu, tytanu i cyrkonu i - nie wigcej
niz 7.5 % ogolem magnezu, tytanu i cyrkonu) o wydajnosci nie mniejszej niz
5m3/min,

Przerywacze plomienia (PP) (minimum rurowy deflagracji) z przeznaczeniem
do metanu grupy II Al o $rednicy przytacza fi 80mm ,

Do istniejacego rurociagu metanu nalezy wspawac krociec (KR) z potaczeniem
gwintowanym

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert.

Skiadanie ofert:
Byto 15.07.2015 r. o godz. 122
Jest 24.07.2015 r. o godz, 12%



Otwarcie ofert:

Bylo 15.07.2015 r. o godz. 122
Jest 24.07.2015 r. o godz. 121

Odpowiedniej zmianie ulega SIWZ w rozdziatach XV oraz XVII dotyczacych terminu

sktadania 1 otwarcia ofert.

Pozostate warunki SIWZ bez zmian.,




