
Data opracowania:

2014-06-25

Przedmiar robót

Roboty budowlane na terenie KD Barbara oraz GIG Kat owice

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek B, C, punkt obserwacyjny, filary przy wje żdzie - KD Barbara, kominy budynek A, wymiana 
drzwi w hali 8, naprawa rynien w budynku przy ul. O wocowej

Nazwa i kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: Główny Instytut Górnictwa Katowice 40-166, Pl. Gwark ów 1
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Kosztorys Roboty budowlane na terenie KD Barbara oraz GIG Kat owice
1 Rozdział Naprawa kominów na dachu budynku B
1.1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 15

1.1.2 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 15

1.1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozebranie czapy 
kominowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,6+0,6+0,6+2,1+1,55+1,5+1+1+1+0,8+1,1+0,8+2,6+
1,4)*0,5*0,1

0,957500

RAZEM: 0,957500 m3 0,958

1.1.4 KNR 
401/701/2-analo
gia

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - odbicie tynków zew. na kominach, powyżej powierzchni dachu - 50% 
wszystkich tynków

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+
0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5+0,5+1,5+1,5
+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,8+0,
8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+2,6+2,6+0,5
+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,5

26,650000

RAZEM: 26,650000 m2 26,650

1.2 Element Roboty budowlane
1.2.1 KNR 401/307/1 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 

1/2 cegły - 25% wszystkich kominów

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,6+0,6+0,6+2,1+1,55+1,5+1+1+1+0,8+1,1+0,8+2,6+
1,4)*2*4*0,25+(0,5*15)*2*4*0,25

53,300000

RAZEM: 53,300000 m 53,300

1.2.2 KNR 401/735/3 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk 
kategorii II

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+
0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5+0,5+1,5+1,5
+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,8+0,
8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+2,6+2,6+0,5
+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,5

26,650000

RAZEM: 26,650000 m2 26,650

1.2.3 KNR 202/2601/1
(2)-analogia

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana - wykonanie 
elewacji na kominach, styropian gr. 2 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+
0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5+0,5+1,5+1,5
+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,8+0,
8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+2,6+2,6+0,5
+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)

53,300000

RAZEM: 53,300000 m2 53,300

1.2.4 KNR 
222/601/8-analo
gia

Ścianki i przepierzenia drewniane, obicia jednostronnie, sklejka - wykonanie czapy kominowej z płyty 
OSB lub sklejki
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,5+0,6+0,5+0,6+0,5+0,6+0,5+2,1+0,5+1,55+0,5+1,5
+0,5+1+0,5+1+0,5+1+0,5+0,8+0,5+1,1+0,5+0,8+0,5+2,6+
0,5+1,4+0,5)*2

53,300000

RAZEM: 53,300000 m2 53,300
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1.2.5 KNR 202/506/1 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+
0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5+0,5+1,5+1,5
+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,8+0,
8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+2,6+2,6+0,5
+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,12

6,396000

RAZEM: 6,396000 m2 6,396

1.2.6 KNR 202/501/2 
(2)

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,6+0,6+0,6+2,1+1,55+1,5+1+1+1+0,8+1,1+0,8+2,6+
1,4)*0,5

9,575000

RAZEM: 9,575000 m2 9,575

1.2.7 KNR 401/514/7 Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej, dachy dawniej pokryte papą, nowe pokrycie na 
gorąco

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+
0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5+0,5+1,5+1,5
+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,8+0,
8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+2,6+2,6+0,5
+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,5

26,650000

RAZEM: 26,650000 m2 26,650

1.2.8 KNR 401/531/2 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, 
dachówką płaską, obróbka z blachy ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+
0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5+0,5+1,5+1,5
+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+0,8+0,
8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+2,6+2,6+0,5
+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,25

13,325000

RAZEM: 13,325000 m2 13,325

1.3 Element Roboty porz ądkowe
1.3.1 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 

samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,6+0,6+0,6+2,1+1,55+1,5+1+1+1+0,8+1,1+0,8+2,6+
1,4)*0,5*0,1+(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+
0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5
+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,
5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5
+2,6+2,6+0,5+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,5*0,015

1,357250

RAZEM: 1,357250 m3 1,357

1.3.2 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty
1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,6+0,6+0,6+2,1+1,55+1,5+1+1+1+0,8+1,1+0,8+2,6+
1,4)*0,5*0,1+(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+
0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5
+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,
5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5
+2,6+2,6+0,5+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,5*0,015

1,357250

RAZEM: 1,357250 m3 1,357

1.3.3 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 15

1.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki kominów

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+0,6+0,6+0,6+2,1+1,55+1,5+1+1+1+0,8+1,1+0,8+2,6+
1,4)*0,5*0,1+(2,5+2,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+0,6+0,6+
0,5+0,5+0,6+0,6+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+1,55+1,55+0,5
+0,5+1,5+1,5+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+0,
5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5+1,1+1,1+0,5+0,5+0,8+0,8+0,5+0,5
+2,6+2,6+0,5+0,5+1,4+1,4+0,5+0,5)*0,5*0,015

1,357250

RAZEM: 1,357250 m3 1,357
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2 Rozdział Naprawa komory wywiewnej na dachu budynku C
2.1 Element Roboty rozbiórkowe
2.1.1 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 15

2.1.2 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 15

2.1.3 KNR 
402/9903/6-anal
ogia

(Zeszyt 2/98) Demontaż kratek ze stali profilowej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym, obwód do
3600·mm - demontaż kratek drewnianych na dachu budynku C
R= 2,000   M= 0,000   S= 1,000 szt 20

2.1.4 KNR 
401/1202/9analo
gia

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - zeskrobanie odpadającej farby z tynku

Wyliczenie ilości robót:

(16,5*1,7*4)-(2,9*0,6*20)+(1,7*4,5*4) 108,000000

RAZEM: 108,000000 m2 108,000

2.1.5 KNR 
401/701/2-analo
gia

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - odbicie tynków zew. na ścianach kanałów wentylacyjnych, powyżej 
powierzchni dachu - 10% wszystkich tynków

Wyliczenie ilości robót:

(16,5*1,7*4)*0,1-(2,9*0,6*20)*0,1+(1,7*4,5*4)*0,1 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

2.2 Element Roboty budowlane
2.2.1 KNR 401/303/2 

(2)
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły - zmniejszenie otworów wentylacyjnych o 09m x 
0,6m x 20 szt.

Wyliczenie ilości robót:

(0,9*0,6*20) 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,800

2.2.2 KNR 401/735/3 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk 
kategorii II

Wyliczenie ilości robót:

(16,5*1,7*4)*0,1-(2,9*0,6*20)*0,1+(1,7*4,5*4)*0,1+(0,9*0,6
*20)

21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,600

2.2.3 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

(16,5*1,7*4)-(2,9*0,6*20)+(1,7*4,5*4)+(0,9*0,6*20) 118,800000

RAZEM: 118,800000 m2 118,800

2.2.4 KNR 217/138/5 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400·mm, typ A
szt 20

2.2.5 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

(16,5*1,7*4)-(2,9*0,6*20)+(1,7*4,5*4)+(0,9*0,6*20) 118,800000

RAZEM: 118,800000 m2 118,800

2.3 Element Roboty porz ądkowe
2.3.1 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 

samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

(2,9*0,6*0,05)*20+(10,8*0,015) 1,902000

RAZEM: 1,902000 m3 1,9

2.3.2 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty
1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

(2,9*0,6*0,05)*20+(10,8*0,015) 1,902000

RAZEM: 1,902000 m3 1,9

2.3.3 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 15

2.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(2,9*0,6*0,05)*20+(10,8*0,015) 1,902000

RAZEM: 1,902000 m3 1,902
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3 Rozdział Modernizacja punktu obserwacyjnego
3.1 Element Roboty demonta żowe
3.1.1 KNR 404/804/2 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja II - demontaż balustrady na dachu

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2)+(2,8*2) 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,800

3.1.2 KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I - demontaż balustrady schodów 
wejściowych m 8

3.1.3 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 30x30x4mm, 
40x40x5mm, 60x60x8mm - demontaż masztu na dachu budynku szt 4

3.1.4 KNR 404/815/1 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej, opuszczenie z poziomu II kondygnacji kg 100

3.1.5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2,8) 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

3.1.6 KNR 
401/530/2-analo
gia

Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej - demontaż
R= 0,500   M= 0,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*0,25 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

3.1.7 KNR 1320/308/1 Budynki szkieletowe - bramy i drzwi stalowe, demontaż (niezależnie od masy)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 t 0,1

3.2 Element Roboty budowlane
3.2.1 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2,8) 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

3.2.2 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym, 1 warstwa papy z 
zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2,8) 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

3.2.3 KNR 202/502/3 
(2)-analogia

Pokrycie dachów papą asfaltową na podłożu betonowym, papy na lepiku na zimno, 2-a warstwa papy

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2,8) 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

3.2.4 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*0,5 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,400

3.2.5 KNR 15/528/2 Rynny dachowe z PCV, Fi·10,0·cm m 3

3.2.6 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm m 4

3.2.7 KNR 401/1211/8 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie metalowe pełne, ponad
0,5·m2 - drabina wejściowa na dach

Wyliczenie ilości robót:

0,3*5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

3.2.8 KNR 
401/1212/6-anal
ogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, miniowanie 
drabiny wejsciowej na dach budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,3*5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500
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3.2.9 KNR 401/1212/8
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne - 
malowanie drabiny

Wyliczenie ilości robót:

0,3*5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

3.2.10 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(1,2*0,35*6)+(0,16*1,2*6)+(0,83*1,8)+(0,9*0,14) 5,292000

RAZEM: 5,292000 m2 5,292

3.2.11 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,2*0,35*6)+(0,16*1,2*6)+(0,83*1,8)+(0,9*0,14) 5,292000

RAZEM: 5,292000 m2 5,292

3.2.12 KNR 202/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 
cokolik wysokości 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000

3.2.13 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,000

3.2.14 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - 
balustrada ocynkowana ogniowo m 8

3.2.15 KNR 202/1016/3
(2)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejściowych, FD1w, grunt 
ftalowy + emalia ftalowa szt 1

3.2.16 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

3.2.17 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach - okna załamane w dwóch miejscach (w rzucie 
tworzą trapez)

Wyliczenie ilości robót:

2,7*1,6 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,320

3.2.18 KNR 19/928/8 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,55*1,4 0,770000

RAZEM: 0,770000 m2 0,770

3.2.19 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej, koloru szarego zbliżonego do RAL 9007, antypoślizgowa

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2,8) 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

3.2.20 KNR 401/1207/2
(1)

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne - 
malowanie cokolika

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2) 12,800000

RAZEM: 12,800000 m 12,800

3.2.21 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*3-(0,9*2)-(0,55*1,4)-(2,7*1,6)+(2,8*3,6) 41,590000

RAZEM: 41,590000 m2 41,590
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3.2.22 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej -20% pow. ścian

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*3*0,2-(0,9*2)*0,2-(0,55*1,4)*0,2-(2,7*1,6)*0,
2+(2,8*3,6)*0,2

8,318000

RAZEM: 8,318000 m2 8,318

3.2.23 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*3-(0,9*2)-(0,55*1,4)-(2,7*1,6)+(2,8*3,6) 41,590000

RAZEM: 41,590000 m2 41,590

3.2.24 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*3-(0,9*2)-(0,55*1,4)-(2,7*1,6)+(2,8*3,6) 41,590000

RAZEM: 41,590000 m2 41,590

3.2.25 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*3-(0,9*2)-(0,55*1,4)-(2,7*1,6)+(2,8*3,6) 41,590000

RAZEM: 41,590000 m2 41,590

3.2.26 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(2,8*3,6) 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,080

3.2.27 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(3,6*2+2,8*2)*3-(0,9*2)-(0,55*1,4)-(2,7*1,6) 31,510000

RAZEM: 31,510000 m2 31,510

3.2.28 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 
miniowanie

Wyliczenie ilości robót:

(0,5*0,5) 0,250000

RAZEM: 0,250000 m2 0,250

3.2.29 KNR 401/1212/2
(2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(0,5*0,5) 0,250000

RAZEM: 0,250000 m2 0,250

3.2.30 KNR 401/1206/2
(2)-analogia

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne - 
malowanie parapetu

Wyliczenie ilości robót:

(2,7*0,3) 0,810000

RAZEM: 0,810000 m2 0,810

3.2.31 KNR 
401/701/6-analo
gia

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej 
- tynki zew.

m2 50

3.2.32 KNR 401/724/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 50

3.2.33 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, dtyropian gr.
50 mm - ściana

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+3,6+3,4+3,4)*3,8 53,200000

RAZEM: 53,200000 m2 53,200

3.2.34 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, dtyropian gr.
20 mm - cokół, tynk mozaikowy na cokoły

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+3,6+3,4+3,4)*1,1 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400
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3.2.35 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1·warstwą siatki, 
(kątowniki stalowe)

Wyliczenie ilości robót:

2+0,9+2+0,55+0,55+1,4+1,4+2,7+2,7+1,6+1,6+3,6+3,6+2,
8+2,8+0,5+0,5+0,5+0,5

32,200000

RAZEM: 32,200000 m 32,200

3.2.36 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - montaż parapetu 
w kolorze elewacji

Wyliczenie ilości robót:

(2,7+0,55)*0,3 0,975000

RAZEM: 0,975000 m2 0,975

3.2.37 KNR 202/1219/1 Wsypy piwniczne, wym. 550 mm x 550 mm szt 1

3.2.38 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły - do 
przeprowadzenia rury wentylacyjnej przez ścianę szt 1

3.2.39 KNR 217/137/2 
(2)

Kratki wentylacyjne typ·A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400·mm - kratka fi 110 mm na
zew i wew. pomieszczenia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

3.2.40 Kalkulacja 
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+3,6+3,4+3,4)*1*0,15 2,100000

RAZEM: 2,100000 m3 2,100

3.2.41 KNR 201/301/1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000

3.2.42 KNR 
401/701/6-analo
gia

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej 
- tynki zew. poniżej poziomu terenu

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

3.2.43 KNR 401/724/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) - poniżej poziomu terenu

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

3.2.44 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

3.2.45 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

3.2.46 KNR 
202/607/2-analo
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych
(zbiorników, basenów itp.) - dostawa i montaż folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

3.2.47 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria 
gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - wraz z dostawą piasku na zasypki

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000
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3.2.48 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

(3,4+3,4+3,6+3,6)*1*1 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000

3.3 Element Roboty elektryczne
3.3.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów 

wtynkowych, w cegle m 20

3.3.2 KNR 403/203/2 
(3)

Wymiana przewodów wtynkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 
7,5·mm2, podłoże nie betonowe, YDYt 250 m 20

3.3.3 KNNRW 
5/1208/5

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

20*0,25*0,25 1,250000

RAZEM: 1,250000 m3 1

3.3.4 KNNRW 
5/1208/1

Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm
m 20

3.3.5 KNNRW 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60 mm, pojedyncze szt 4

3.3.6 KNNRW 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, 10A, 2,5 mm2, 
końcowe szt 3

3.3.7 KNNRW 5/306/4 Łączniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszce instalacyjnej krzyżowy, 2-biegunowy szt 1

3.3.8 KNNRW 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe do 4x40W kpl 1

3.3.9 KNNRW 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe - na zew. budynku kpl 1

3.4 Element Zagospodarowanie wokół punktu obserwacyjnego
3.4.1 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 

I-II m2 50

3.4.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20·cm m2 50

3.4.3 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3·cm m2 50

3.4.4 KNR 231/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy
m2 50

3.4.5 KNR 231/106/1 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm
m2 50

3.4.6 KNR 231/401/1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii I-II m 70

3.4.7 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka kolorowa m2 50

3.4.8 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

70*0,25*0,25 4,375000

RAZEM: 4,375000 m3 4,375

3.4.9 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 70

3.5 Element Roboty porz ądkowe
3.5.1 KNR 

401/212/1-analo
gia

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - rozebranie nawierzchni 
asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,6+3,6+3,4+3,4)*1*0,15 2,100000

RAZEM: 2,100000 m3 2,100

3.5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000
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4 Rozdział Wymiana drzwi wej ściowych do hali 8
4.1 Element Roboty budowlane
4.1.1 KNR 

401/701/2analog
ia

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(2,72+2,72+2,72+2,72+1,25+1,25)*0,4*2 10,704000

RAZEM: 10,704000 m2 10,704

4.1.2 KNR 19/929/12 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi 
balkonowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,72 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

4.1.3 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm

Wyliczenie ilości robót:

2,72+2,72+2,72+2,72+1,25+1,25 13,380000

RAZEM: 13,380000 m 13,380

4.1.4 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton

Wyliczenie ilości robót:

(2,72+2,72+2,72+2,72+1,25+1,25)*0,4*2 10,704000

RAZEM: 10,704000 m2 10,704

4.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja zdemontowanych drzwi
kpl. 1
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5 Rozdział Wymiana zaworów hydrantowych w budynku B - KD Barba ra
5.1 Element Instalacje wodoci ągowe
5.1.1 KNR 

402/127/4-analo
gia

Wymiana zaworu hydrantowego na parterze i I piętrze, UWAGA: utrudniony dostęp, zapieczone 
zawory w gniazdach

szt 2

5.1.2 KNR 218/801/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, stalowych, rura 
Fi·80-100·mm, odcinek 200·m próba 1

5.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantów wraz z sporządzeniem protokołu z pomiaru przez osoby 
uprawnione pomiar 1
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6 Rozdział Naprawa filarów
6.1 Element Roboty budowlane
6.1.1 KNR 

401/701/2analog
ia

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej na filarach

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+0,5+0,5+0,5)*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

6.1.2 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, 
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+0,5+0,5+0,5)*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

6.1.3 KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+0,5+0,5+0,5)*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000

6.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000
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7 Rozdział Naprawa kominów i rynien w budynku A - GIG w Katowi cach
7.1 Element Roboty budowlane komina
7.1.1 KNRW 

202/1605/1
Rusztowanie rurowe punktowe, do 20·m

m2 40

7.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowania
m-g 80

7.1.3 KNR 
401/354/14-anal
ogia

Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki klamry

szt 2

7.1.4 KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej m2 46,8

7.1.5 KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce - wraz z wykonaniem otworów wentylacyjnych 
bocznych m3 4

7.1.6 KNR 401/735/9 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie - tynk 
kategorii III m2 46,8

7.1.7 KNR 401/735/10
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, przecieranie 
(kategorii II lub III) m2 46,8

7.1.8 KNR 202/2601/1
(1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
1·warstwa siatki), tyropian gr. 50 mm, kolor tynku dopasować do elewacji całego budynku m2 46,8

7.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie czapy kominoej z płyty OSB gr. 22 mm, wychodzącej poza obrys komina po 50 mm, 
pokrytej dwiema warstwami papy koloru szarego, bo bokach obłozone obrobką blacharską w 
kształcie litery C, obróbka w kolorze grafitowym. m2 2

7.1.10 KNR 202/1219/4 Klamry włazowe typowe szt 2

7.1.11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 4

7.1.12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km m3 4

7.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za wysypisko
m3 4

7.2 Element Naprawa rynien
7.2.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

20*1 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

7.2.2 KNR 
401/531/2-analo
gia

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, 
dachówką płaską, obróbka z blachy ocynkowanej, powlekana

Wyliczenie ilości robót:

20*0,5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,0

7.2.3 KNR 401/515/2 Uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

20*1 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

7.2.4 KNR 1323/402/4 Naprawy obróbek blacharskich, rynien i rur spust. oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy 
rynien m 20

7.2.5 KNR 
401/1212/26

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, miniowanie
m 20

7.2.6 KNR 
401/1212/25 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne
m 20

7.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Praca zwyżki w celu naprawy rynien, wysokość około 20 m
m-g 24
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8 Rozdział Naprawa rynien w budynku przy ul. Owocowej w Katowi cach
8.1 Element Roboty budowlane
8.1.1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

40*1 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

8.1.2 KNNRW 3/511/1 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z 
zaciskami, deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien m 40

8.1.3 KNNRW 3/511/3 Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z 
zaciskami, rynna półokrągła Fi·125·mm m 40

8.1.4 KNR 
401/531/2-analo
gia

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty papą, 
dachówką płaską, obróbka z blachy ocynkowanej, powlekana

Wyliczenie ilości robót:

40*0,5 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,0

8.1.5 KNR 401/515/2 Uzupełnienie pokrycia 2 warstwami papy asfaltowej dachów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

40*1 40,000000

RAZEM: 40,000000 m2 40,000

8.1.6 KNNRW 3/510/2 Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych, odcinki pionowe, rur z 
tworzywa sztucznych Fi·110·mm m 12

8.1.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - zasypanie 
kolein m2 1

8.1.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zasypanie 
kolein m2 1

8.1.9 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV - zagęszczenie 
zasypanych kolein

Wyliczenie ilości robót:

1*1*0,18 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,180


