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Założenia wyj ściowe do kosztorysowania 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji p. n.  
„Przebudowy Hali Laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach” 
 
Podstawa opracowania: 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z dnia 18 maja 2004 
r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z dnia 2 września 
2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 
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1. WPROWADZENIE 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszego opracowania są ogólne i szczegółowe wymagania techniczne instalacji grzewczej 
określone jako warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych dla Inwestycji p. n. 
"Przebudowy Hali Laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów Głównego 
Instytutu Górnictwa w Katowicach " w skład, której wchodzą instalacja centralnego ogrzewania i instalacja 
podłączenia nagrzewnic wentylacyjnych przebudowy przyłącza cieplnego do obiektu. 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  

 Zakres robót obejmuje specjalistyczne roboty montażowe 
Nazwa  Robót  Kody Robót  Zakres Robót ( CPV)  

Dział  Grupa  Klasa   
Roboty :   
STCO-1 
Instalacje cieplne, 
wentylacyjne i 
konfekcjonowania 
powietrza 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
  

 
45.3  Roboty budowlane w zakresie instalacji 

budowlanych (45300000) 
 

 45.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.32 

Roboty budowlane w zakresie instalacji 
cieplnych wodnych, wentylacyjnych i gazowych 
oraz roboty sanitarne ( 45330000-9) 
- otwory dla przejść przewodów 
- otwory na szafki rozdzielaczy 
- wykonanie płyty ogrzewania podłogowego 
- konstrukcja dla ogrzewania  
Instalacje cieplne, wentylacyjne i 
konfekcjonowania powietrza (45331000-6) 
- montaż przewodów- montaż tulei 
- montaż armatury 
- montaż rozdzielaczy podłogowych 
- montaż ogrzewania podłogowego 
Instalacja centralnego ogrzewania (45331200-7) 
Instalacja cieplna, wentylacyjna i 
konfekcjonowania powietrza (45331200-8)  
- montaż rozdzielaczy  
Roboty izolacyjne (45320000-6) 
Izolacja cieplna (45321000-3) 
Lokalne węzły grzewcze (45320000-5) 

 
 
STCO-2 
Montaż izolacji 
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.  Przeznaczenie specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji: ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz 
przebudowy przyłącza cieplnego do obiektu związanych z „"Przebudowy Hali Laboratoryjnej nr 
4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów Głównego Instytutu Górnictwa w 
Katowicach". 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z 
dokumentów kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja 
inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
 

1.3.  Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
instalacji: ogrzewania i ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz 
przebudowy przyłącza cieplnego do obiektu.  
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności do wykonania i uruchomienia w/w instalacji. 
Specyfikacja jest zgodna z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
normami i przepisami.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji 
budowlanej – część: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, 
obliczenia i dokumenty. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny 
koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane 
roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i 
budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej, to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub 
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obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na 
koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie materiałów i sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i 
materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie 
organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi 
wykonawca. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać 
podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może 
zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 
organizacji zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 
stosować innej technologii robót niż określona przez Zamawiającego pod rygorem ich 
wstrzymania. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji 
podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych 
pojazdów i ładunków. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, opracuje przed rozpoczęciem budowy „plan bioz”. Podczas realizacji 
robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
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utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie 
informował Zamawiającego. 
Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 
poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz. 
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

• Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

• Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, mające 
istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających, istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia. 

• Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez 
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

• Wyroby budowlane znajdujące sie w określonym przez Komisje Europejska wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
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z nim uzgodnionej, dla których dostawca, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Elementy instalacji, które mogą się stykać bezpośrednio z woda pitna powinny być 
wykonane z materiałów nie wpływających, ujemnie na jakość wody i mięć świadectwo 
dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę upoważnioną ministerstwa zdrowia. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, że materiały spełniają wymagania 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  
Na żądanie Inwestora lub Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące stosowanych materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3.  SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być 
zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
warunkach przetargu i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest 
możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
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5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Zamawiającego.  
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 
upoważniony również do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instal acji ogrzewania 
5.2.1.  Wymagana ogólne 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacji ogrzewania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wymagania dotyczące realizacji robót: 
• Instalacja c.o. grzejnikowa, 
• Instalacja c.o. nagrzewnic central wentylacyjnych, 
• przebudowa przyłącza cieplnego do obiektu. 

 
5.2.2.  Materiały 
 

Ogólna wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów przedstawiono w zestawieniach 
materiałowych zamieszczonych w projektach. Dane materiałowe: 
• Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 stalowe płytowe z zasilaniem od dołu z zawiesiami i 

wbudowanym zaworem termostatycznym Brugmann lub równoważne. 
• Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 stalowe płytowe higieniczne z zasilaniem od dołu z 

zawiesiami i wbudowanym zaworem termostatycznym Brugmann lub równoważne.  
• Pompy obiegowe firmy Grundfos lub równoważne 
• Zawory przyłączeniowe do grzejników typ RLV-KS prod. Danfoss lub równoważne. 
• Zawory termostatyczne. Danfoss lub równoważne.  
• Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym do instalacji grzewczej prod. Efar 

lub równoważne. 
• Zawory spustowe i zawory ze złączką do węża prod. Efar lub równoważne. 
• Zawory kulowe pełno przelotowe prod. Efar lub równoważne. 
• Filtr siatkowy do wody grzewczej prod. Efar lub równoważne.  
• Zawory zwrotne prod. Efar lub równoważne. 
• Zbiorniki odpowietrzające zgodnie z BN-70/8864-01 
• Rozdzielacze komorowe typ Ewers firmy Uniterm  
• Zawory regulacyjne  z  siłownikiem  elektrycznym 
• Rury zespolone typ Mepla Geberit lub równoważne. Rury Mepla są wykonane z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego i aluminium. Rolę stabilizującą pełni rura aluminiowa 
spawana wzdłużnie. Wewnętrzna warstwa to rura PEX - z usieciowanego polietylenu. 
Zewnętrzny płaszcz wykonany z PEHD chroni aluminium przed czynnikami 
zewnętrznymi. Łączenie rur Mepla pomiędzy sobą poprzez kształtki zaciskowe. 



BAUREN Renke Piotr „Projekt Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów w GIG Katowice” Str. 10 
 

• Rury stalowe czarne ze szwem łączone za pomocą spawania, zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

• Izolacja termiczna otulinami typu FRZ, ThermaCompact IS prod. Thermaflex lub 
równoważne. 

• Izolacja termiczna otulinami typu Thermorock prod. Rockwool lub równoważne. 
• Zabezpieczenia przejść rurociągów przez przegrody ppoż typ CP firmy Hilti lub 

równoważne. 
• System rur preizolowanych wraz z niezbędnymi kształtkami Logstor Polska lub 

równoważne 
 

5.2.3.  Wykonanie instalacji ogrzewania 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, 
armatury i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
COBRTI Instal. 
Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez ich 
producentów. 
Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 
Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ogrzewczego oddzielnie. 
Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy 
przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu  ewentualnych usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu 
na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 
wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się 
za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń. 
Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 
z naniesieniem rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 
sprawozdania. 
Przewody instalacji ogrzewania należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. 
- dla rurociągów stalowych max rozstaw podpór 

DN15 -1,5m 
DN20 -1,5m 
DN25 -2,0m 
DN32 -2,5m 
DN40 -3,0m 
DN50 -3,0m 
DN65 -3,5m 
DN80 -4,0m 
DN100 -4,5m 
DN125 -4,5m 
DN150 -5,0m 
DN200 -5,5m 
DN250 -6,0m 

- dla rurociągów z tworzyw sztucznych max rozstaw podpór zgodnie z instrukcja montażu 
producenta 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż rurociągów. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować 
podkładki elastyczne. 
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Przy przejściu rury (przewodu) przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w 
tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą ochronna o średnicy wewnętrznej większej 
od średnicy zewnętrznej przewodu: 
- co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
- co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 
1cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronna powinna 
być wypełniona materiałem izolacyjnym lub trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 
na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury 
przewodu. 
Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, 
należy użyć ognioodpornej masy uszczelniającej.  
Rurociągi ze stali węglowej i ich konstrukcje wsporcze muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez wykonawcę orurowania, najnowszymi technikami malarskimi. Użyte do 
tego celu wyroby malarskie muszą być odporne na temperaturę do +150oC. 
Przed malowaniem wszystkie powierzchnie zewnętrzne rurociągów i konstrukcji stalowych 
należy oczyścić do II-go stopnia czystości, a następnie pomalować dwukrotnie farbą 
podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. 
Wszystkie rurociągi grzewcze należy zaizolować cieplnie otulinami z pianki polietylenowej 
lub wełny mineralnej. 
Po wykonaniu instalacji należy rurociągi oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych i 
strzałek przepływu medium grzewczego. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jako ści robót 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji programu 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca określi, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 Cześć ogólna opisuj ąca: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia 

wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji 
Inwestorowi, 

Część szczegółow ą ogóln ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu robot: 
• wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków 

transportu, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań, 

 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
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Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i 
wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
 

6.4.  Badania i Pomiary  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie badania. 

 Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inwestora. 
 

6.5.  Raporty z bada ń 
 Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w dokumentacji przetargowej. 
 

6.6.  Badania prowadzone przez Inwestora 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inwestora może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 
6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1.  Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
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 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 

6.8.2.  Księga Obmiarów 
 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
 

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań będą 
gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 
 

6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• Protokoły przekazania terenu budowy, 
• Umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencja na budowie. 
 

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i osób przez niego wskazanych oraz przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 
umowie. Obmiar ten powinien być wykonany na jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu np. 
Jednostki, jakie będą stosowane w trakcie robót 
• Długość - metr [m]. 
• Masa - kilogram [kg]. 
• Szerokość - metr [m]. 
• Wysokość - metr [m]. 
• Grubość - metr [m]. 
• Średnica - milimetr [mm]. 
• Powierzchnia - metr kwadratowy [m2]. 
• Objętość - metr sześcienny [m3]. 
• Spadek - procent [%]. 
• Ciśnienie - Pascal [Pa]. 
• Strumień objętości - metr sześcienny na sekundę [dm3/s; m3/h]. 
• Strata ciśnienia - Pascal [Pa]. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inwestora przy udziale 
wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
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poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje wyznaczony prze Inwestora przedstawiciel lub wyznaczony Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 

8.3.  Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 
8.4.  Odbiór ostateczny 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• roboty tymczasowe i pomocnicze 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z 
późniejszymi  zmianami) – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, 
poz.2016 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 
93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 
113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690. 
Obowiązujące normy i wymagania techniczne z przedmiotowego zakresu.  
 
Najważniejsze normy: 

 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
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PN-83/H-02650 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -

Wymagania ogólne 
PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 
PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania 
PN-M-34034:1976 Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych 
PN-77/H-04419 Próba szczelności 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. 

Wymagania 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
jakości wody. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

ISO6946:1999 cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczeniowa 

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600m3  

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne. 
PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań 
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne 

Wymagania i badania 
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory 

regulacyjne 
PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach. 
PN-B-01421:1990 Ciepłownictwo – terminologia. 
PN-B-01430L1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – 

Terminologia. 
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania. 

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania. 

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych – Badania. 

PB-B-02420:1991 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych 
Wymagania.  

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 
Armatury i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-H-83131/01:1990 Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania 
jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 
ciepłowniczych 

 
 
 
 


