

oznaczenie sprawy 2018/04/01

dotyczy postępowania: **Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie.**

Zgodnie z artykułem 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu.

Część 1) Modernizacja Budynku „G”:

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 374 495,89 zł.
2. Zestawienie firm, adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny.

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena ofertowa (zł) | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (m-ce) |
|-----------|---|--------------------|--|
| 1 | P.P.U.H. „WIMA” Ilona Jas ul. Piłsudskiego 21 II/9 41-200 Sosnowiec | 363 405,81 | 72 |
| 2 | FS Instalacje Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 74 40-847 Katowice | 333 116,99 | 48 |

3. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące.

Część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L”.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 55 861,51 zł.
2. Zestawienie firm, adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny.

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena ofertowa (zł) | Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (m-ce) |
|-----------|---|--------------------|--|
| 1 | P.P.U.H. „WIMA” Ilona Jas ul. Piłsudskiego 21 II/9 41-200 Sosnowiec | 53 998,79 | 72 |
| 2 | FS Instalacje Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 74 40-847 Katowice | 44 159,69 | 48 |

3. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące.

Przewodniczący Zarządu
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

mgr. Bogdan Chrzan

Katowice, 06.06.2018 r.