

oznaczenie sprawy 2019/08/02

dotyczy postępowania: **Budowa eksperymentalnego ekranu drogowego-fotowoltaicznego z zamkniętą wiatą.**

Zgodnie z artykułem 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 38 000,00 zł brutto.
2. Zestawienie firm, adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wykonanie przedmiotu zamówienia (zł)	Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (m-ce)
1.	GEO-INDUSTRIAL SA Spółka Akcyjna ul. Kopalniana 14 41-208 Sosnowiec	209 100,00	76
2.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane TULLA-BUD Marta Mizera-Rudzka ul. Gałęzki 38/134 41-500 Chorzów	49 200,00	36

3. Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:
 - Etap I: jeden miesiąc od daty zawarcia umowy
Po wykonaniu pierwszego etapu Zamawiający zarządzi przerwą w pracach na okres do 3 tygodni w celu wykonania badań wymaganych projektem.
 - Etap II: jeden miesiąc od daty zakończenia badań przez Zamawiającego.

Przewodniczący Zarządu
Głównego Urzędu Górnictwa
i Energetyki
Inż. Bogdan Chruściński

Katowice, 15.10.2019 r.