

oznaczenie sprawy 2019/11/01

dotyczy postępowania: **Prace budowlane na terenie Głównego Instytutu Górnictwa.**

Zgodnie z artykułem 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu.

część 1) Modernizacja Archiwum:

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 168 606,28 zł.
2. Zestawienie firm, adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena ofertowa (zł)	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (m-ce)
1.	JS Invest Jacek Sielańczyk ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice	263 293,79	76
2.	POL-BUD Sylwester Brzozowski ul. Sokolska 80 lok. 209 40-087 Katowice	218 958,17	84
3.	Konsorcjum firm: Lider: FS Instalacje Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 74; 40-847 Katowice Partner: PPHU DOMEX Edmund Zapalski	201 966,00	60
4.	OS-BUD Beata Osmęda ul. Wczasowa 14b/1 40-694 Katowice	214 814,58	60
5.	Konsorcjum firm: Lider: BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68; 44-240 Żory Partner: BEN-BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68; 44-240 Żory	243 182,40	72
6.	P.P.U.H. „WIMA” Ilona Jas ul. Piłsudskiego 21 II/9 41-200 Sosnowiec	146 405,53	78
7.	REMELIT Tomasz Wołak ul. Wolnego 12/7 40-857 Katowice	220 035,57	60
8.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ABUD ul. Leśnego Potoku 32/12 40-406 Katowice	149 252,87	78

3. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące.

część 2) Remont wybranych pokoi.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 57 974,84 zł.
2. Zestawienie firm, adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zaoferowane ceny.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena ofertowa (zł)	Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (m-ce)
1.	JS Invest Jacek Sielańczyk ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice	59 828,30	76
2.	POL-BUD Sylwester Brzozowski ul. Sokolska 80 lok. 209 40-087 Katowice	52 652,48	84
3.	OS-BUD Beata Osmęda ul. Wczasowa 14b/1 40-694 Katowice	60 013,37	60
4.	Konsorcjum firm: Lider: BEN-BUD Sp. z o.o. ul. Gajowa 68; 44-240 Żory Partner: BEN-BUD Janusz Benisz ul. Gajowa 68; 44-240 Żory	68 202,94	72
5.	P.P.U.H. „WIMA” Ilona Jas ul. Piłsudskiego 21 II/9 41-200 Sosnowiec	53 027,34	78
6.	REMELIT Tomasz Wolak ul. Wolnego 12/7 40-857 Katowice	47 168,01	60

3. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące.

Katowice, 12.12.2019 r.

Przewodniczący Komitetu Programowego
Głównego Instytutu Górniczego
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

.....mgr. Bogdan Chrzani.....