

Nr sprawy: FZ - 1/5432/MKO/20/SM

Katowice, dn. 19.01.2021r.

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na **dostawę modyfikatorów**.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wprowadził zmiany we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dokonał następujących zmian we wzorze Umowy:

a) w §7 ust. 1:

było: W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §4, ust. 3.

po zmianie jest: W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §4, ust. 1.

b) w §10 ust. 4

było: W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

po zmianie jest: W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

c) w §10 ust. 5

było: Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. d wymaga przedłożenia przez **WYKONAWCĘ** informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

po zmianie jest: Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. d wymaga przedłożenia przez **WYKONAWCĘ** informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty

Wszystkie zmiany w SIWZ oznaczone zostały w kolorze czerwonym.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający **nie przedłuża terminu składania jak i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2021 r. o godzinie 10:00 otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2021 r. o godzinie 11:00**

*Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Przetargowej*


mgr Monika Wallenburg



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nowy materiał polimerowy na bazie odpadów, do produkcji trudnopalnych folii o podwyższonej wytrzymałości i niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia.

Nr projektu:

POIR.04.01.04-00-0051/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 4. „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Zakup może zostać realizowany również z innych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego