

Nr sprawy: **FZ - 1/5359/SK/20/BH**

Katowice, dn. 26/02/2021r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na stronie internetowej GIG i tablicę ogłoszeń

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na **„Wytworzenie stanowisk infrastruktury i uruchomienie systemów sejsmologicznych typu SOS na KWK ROW Ruch Marcel”**.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła prace w dniu 26/02/2021r. i dokonała wyboru oferty w ramach prac, dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na **„Wytworzenie stanowisk infrastruktury i uruchomienie systemów sejsmologicznych typu SOS na KWK ROW Ruch Marcel”**.

Prace komisji przetargowej oraz wynik postępowania zatwierdził pracownik Zamawiającego upoważniony przez kierownika Zamawiającego – Pani mgr Aleksandra Mraczek - Krzak.

Uzasadnienie wyboru:

W dniu 16.11.2020r. w Głównym Instytucie Górnictwa, w Dziale Handlowym, o godzinie 12:30 otwarto oferty do w/w postępowania przetargowego. Wpłynęła jedna oferta:

KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum: SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29, 40-189 Katowice

Członek konsorcjum: SYBET Sp. z o.o., ul. Pudlarska 1, 41-500 Chorzów

Wg oceny Zamawiającego, oferta nr 1 nie spełniała wymagań Zamawiającego. Wykonawca był zobowiązany do podania szczegółowego opisu usługi dla każdego etapu pracy. W ofercie brak wymaganych informacji, zatem Zamawiający nie był w stanie ocenić oferty pod względem wymagań technicznych; oferta została sporządzona niezgodnie z wymaganiami SIWZ.

Na poparcie powyższego twierdzenia, Zamawiający poniżej opisuje działania, jakie w toku postępowania podejmował w związku z oceną oferty złożonej przez Konsorcjum firm: SEVITEL Sp. z o.o. oraz SYBET Sp. z o.o.

Nr etapu	Zakres prac wg SWIZ	Treść oferty wykonawcy
1	Opracowaniu Kopalnianego Systemu Telekomunikacyjnego, projektów technicznych: zabudowy systemów w stacji geofizyki górniczej, zabudowy kabli teletechnicznych w szybie wraz z budową nowej trasy kablowej, rozbudowy magistralnej sieci teletechnicznej.	Opracowanie projektów technicznych w tym Kopalnianego Systemu Teletechnicznego, uzyskanie niezbędnych opinii, wykonanie uzgodnień, opracowanie i zatwierdzenie technologii wykonywania prac.

Stanowisko Zamawiającego (pola szare)	Zgodnie z opisem wykonawcy złożona oferta nie uwzględniała wymaganego opracowania w ramach etapu 1 Kopalnianego Systemu Telekomunikacyjnego . Zamawiający wymagał opracowania tego systemu oraz, jako drugi element, literalnie wymienionych projektów technicznych: zabudowy systemów w stacji geofizyki górniczej, zabudowy kabli teletechnicznych w szybie wraz z budową nowej trasy kablowej, rozbudowy magistralnej sieci teletechnicznej. Wykonawca zaoferował „opracowanie projektów technicznych (bez szczegółowego opisu - wskazania wszystkich tych, które wymagał Zamawiający) oraz wykazał że w ramach realizacji projektów wykona projekt Kopalnianego Systemu Teletechnicznego . W formularzu oferty Wykonawcy nie wykazano wymaganego systemu Telekomunikacyjnego	Wskazane niezgodności pomiędzy złożoną ofertą a wymaganym przedmiotem zamówienia skutkują brakiem możliwości pozytywnej oceny że zaoferowane w ramach etapu 1 prace zostaną wykonane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
2	- Przygotowanie stanowisk do zabudowy aparatury pomiarowej typu SOS: zabudowa szaf aparaturowych, rozbudowa przełącznicy teletechnicznej, wykonanie niezbędnych połączeń. - Budowa trasy kablowej w szybie na długości 800 m. - Ułożenie kabla teletechnicznego szybowego (kabel dostarcza PGG S.A.).	Przygotowanie stanowisk do zabudowy systemów na Stacji Geofizyki Górniczej(dostawa materiałów i wykonanie prac). Wykonanie trasy kablowej w szybie i zabudowa kabla dostarczonego przez PGG S.A. Dostawa materiałów do rozbudowy magistralnej sieci teletechnicznej(przełącznice, skrzynki kablowe, mufy kablowe).
Stanowisko Zamawiającego (pola szare)	W ramach etapu 2 Zamawiający wymagał wykonania zabudowy szaf aparaturowych . Wykonawca nie zaoferował tych prac w swojej ofercie.	Wskazane niezgodność pomiędzy złożoną ofertą a wymaganym przedmiotem zamówienia skutkują brakiem możliwości pozytywnej oceny że zaoferowane w ramach etapu 2 prace zostaną wykonane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
3	Dostawa systemu do pomiaru temperatury górotworu (system ma składać się z 400 czujników pomiarowych o dokładności pomiarowej 0,3°C i stanowiska nadzoru). Dodatkowo dostawa 100 szt. czujników jako rezerwa.	Dostawa elementów systemu do pomiaru temperatury.
Stanowisko Zamawiającego (pola szare)	W ramach etapu 3 Zamawiający wymagał dostawy systemu do pomiaru temperatury górotworu . Zamawiający szczegółowo opisał wymagania dla tego systemu w zakresie ilości czujników, dokładności pomiarowej i ilości dodatkowych czujników jako rezerwy. Wykonawca nie zaoferował systemu do pomiaru temperatury górotworu tylko elementy do systemu pomiaru temperatury . Ponadto Wykonawca pomimo wynikającego z SIWZ obowiązku szczegółowego opisu prac/elementów nie podał parametrów elementów systemu do pomiaru aparatury ani nie wykazał w inny sposób (np. poprzez podanie modelu i typu czujników), że zaoferowany przez Wykonawcę system spełnia wymagane parametry uniemożliwiając tym samym Zamawiającemu pozytywną ocenę zgodności oferty z wymaganiami SIWZ.	Brak możliwości oceny parametrów zaoferowanego systemu do pomiaru temperatury górotworu skutkuje brakiem możliwości pozytywnej oceny że zaoferowane w ramach etapu 3 dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.
4	- Ułożenie kabla teletechnicznego pomiędzy stacją geofizyki, a zrzębem szybu - dwa odcinki po 400m (kabel dostarcza PGG S.A., pozostałe materiały dostarcza Wykonawca). - Rozbudowa magistrali teletechnicznej polegającej na ułożeniu kabli przekazanych przez PGG S.A. w przedmiotowym temacie, niezbędnych do uruchomienia systemów (wszystkie materiały niezbędne do zabudowy kabli dostarcza Wykonawca), wszystkie kable dostarcza PGG S.A. Zabudowa trzech przełącznic teletechnicznych o pojemności 1200 NN. -Wykonanie niezbędnych połączeń mufowych i skrzynkowych przy budowie sieci magistralnej:	Rozbudowa magistralnej sieci teletechnicznej – zabudowa kabli teletechnicznych przekazanych przez PGG w przedmiotowym temacie niezbędnych do uruchomienia systemów.

	• wykonanie ok. 20 muf na kablu 100 parowym • wykonanie ok. 10 muf na kablu 56 parowym • zabudowa ok. 20 skrzynek teletechnicznych np. typu SRT/i/m/KVA 60 lub równoważnych • zabudowa ok. 90 skrzynek teletechnicznych np. typu STI-1/2/D3 P 100 lub równoważnych	
Stanowisko Zamawiającego (pola szare)	W ramach realizacji etapu 4 Zamawiający wymagał wykonania trzech grup prac wykazanych myślnikami w SIWZ. Wykonawca w ofercie wykazał, że w ramach etapu 4 wykona jedną z nich tj. Rozbudowę magistralnej sieci teletechnicznej – zabudowa kabli teletechnicznych przekazanych przez PGG w przedmiotowym temacie niezbędnych do uruchomienia systemów. Oferta w ramach tej grupy prac nie potwierdza wykonania przez Wykonawcę zabudowy trzech przelącznic teletechnicznych o pojemności 1200 NN. Wykonawca nie zaoferował w ramach etapu 4 wykonania wymaganych przez Zamawiającego pozostałych dwóch grup prac, tym samym nie potwierdził również wymaganych przez Zamawiającego ilości muf i skrzynek teletechnicznych, nie podał rodzaju kabla oraz typów lub modeli skrzynek teletechnicznych.	Wskazane niezgodność pomiędzy złożoną ofertą a wymaganym przedmiotem zamówienia skutkują brakiem możliwości pozytywnej oceny że zaoferowane w ramach etapu 4 prace zostaną wykonane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
5	- Zabudowa i uruchomienie systemu do pomiaru temperatury górotworu. - Wykonanie otworów do 100m do zabudowy czujników pomiarowych geofizycznych ok. 10 szt.	Zabudowa i uruchomienie systemu do pomiaru temperatury. Wykonanie otworów pod czujniki geofizyczne.
Stanowisko Zamawiającego (pola szare)	Wykonawca w ofercie dla etapu 5 nie potwierdził wymaganych przez zamawiającego parametrów i ilości sztuk (100m, 10 szt)	Brak podania w ofercie parametrów skutkuje brakiem możliwości pozytywnej oceny, że zaoferowane w ramach etapu 5 prace zostaną wykonane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego
6	- Zabudowa systemów SOS w szafach aparaturowych (systemy SOS dostarcza Zamawiający – GIG). - Wykonanie niezbędnych pomiarów parametrów sieci teletechnicznej. - Wykonania niezbędnych dodatków do dokumentacji podstawowych.	Wykonanie pomiarów kabli teletechnicznych, uruchomienie systemów, wykonanie niezbędnych dodatków do dokumentacji podstawowych Stacji Geofizyki Górniczej oraz magistralnej sieci teletechnicznej
Stanowisko Zamawiającego (pola szare)	W ramach realizacji etapu 6 Zamawiający wymagał wykonania trzech grup prac wykazanych myślnikami w SIWZ. Wykonawca nie wykazał w ofercie, że wykona wymagane przez Zamawiającego prace - Zabudowa systemów SOS w szafach aparaturowych (systemy SOS dostarcza Zamawiający – GIG).	Wskazana niezgodność pomiędzy złożoną ofertą a wymaganym przedmiotem zamówienia skutkuje brakiem możliwości pozytywnej oceny że zaoferowane w ramach etapu 6 prace zostaną wykonane w zakresie wymaganym przez.

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnił w dniu 01.12.2020r. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.*

Wykonawca dnia 11.12.2020r. wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące odrzucenia jego oferty oraz unieważnienia postępowania. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie. Na mocy wyroku z dnia 30.12.2020r., sygnatura akt: KIO 3284/20, Zamawiający:

- Unieważnił czynność unieważnienia postępowania z dnia 01.12.2020r.;
- Unieważnił czynność odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum firm: SEVITEL sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz SYBET sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
- Powtórzył czynność badania i oceny oferty.

Opis czynności nowych / powtórzonych:

1) W trakcie ponownej weryfikacji oferty, Zamawiający wezwał 19.01.2021r. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wątpliwości Zamawiającego dotyczyły głównie zaoferowanego zakresu prac wskazanych w Formularzu techniczno – cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). Biorąc pod uwagę wyjaśnienia udzielone przez Wykonawcę, Zamawiający (przedstawiciel komórki, dla której realizuje się zamówienie – przyszły Użytkownik) ocenił pozytywnie ofertę pod względem wymagań technicznych opisanych w SIWZ.

2) Następnie wezwano Wykonawcę z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień oraz poprawnie wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ, tj. oświadczenia JEDZ;

3) Wezwano Wykonawcę z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów;

4) Wezwano Wykonawcę z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentów przedłożonych na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;

5) Dokonano oceny ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy	Liczba przyznanych punktów w kryterium <u>cena brutto</u>	Liczba przyznanych punktów w kryterium <u>okres gwarancji i rękojmi</u>	RAZEM
1	KONSORCJUM FIRM Lider Konsorcjum: SEVITEL Sp. z o.o. Członek konsorcjum: SYBET Sp. z o.o.	95,00	5,00	100,00

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej czynności, Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1.

Wybrana oferta nie przekracza środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach wyznaczonego kryterium oceny ofert:

Oferta nr 1 KONSORCJUM FIRM:

Lider Konsorcjum: SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29, 40-189 Katowice


Członek konsorcjum: SYBET Sp. z o.o., ul. Pudlerska 1, 41-500 Chorzów

Cena brutto: 6 432 900,00 PLN

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu.

Informacje o Wykonawcach wraz ze streszczeniem ofert zawarto w Załączniku nr 1.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

Zestawienie złożonych ofert

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto PLN za realizację zamówienia	Kolejność ofert wg kryteriów oceny	Liczba punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert
1	KONSORCJUM FIRM Lider Konsorcjum: SEVITEL Sp. z o.o. ul. Leopolda 29, 40-189 Katowice Członek konsorcjum: SYBET Sp. z o.o. ul. Pudlarska 1, 41-500 Chorzów	6 432 900,00	Oferta pierwsza w kolejności	100,00 pkt. (cena brutto – 95,00 pkt., okres gwarancji i rękojmi – 5,00 pkt.)

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg

Projekt „EPOS-System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”, realizowany
w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego