

FZ-1/5494/MKO/21/NSS

Katowice, dn. 20.07.2021 r.

Ogłoszenie o dokonaniu nowych czynności / powtórzonych w postępowaniu i o unieważnieniu postępowania

Dotyczy.: części III i IV postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę stacji roboczych VR, monitorów, Rękawic VR, Gogli VR oraz akcesoriów:

Część I: Stacja robocza - 4 szt.

Część II: Monitor 24" – 4 szt.

Część III: Rękawice VR - 5 par

Część IV: Gogle VR - 4 szt.

Część V: Akcesoria -5 zestawów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Przetargowa przy Głównym Instytucie Górnictwa zakończyła prace w dniu **20.07.2021 r.** i unieważniła postępowanie dla części III i IV - w ramach prac, dotyczących w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

W związku ze zmianami warunków gwarancji przez producenta zaoferowanego sprzętu dla Części III Rękawice VR 5 par, w dniu 12.07.2021 r. wykonawca firma COMPRO Jolanta Olszewska wybrana w dniu 25.06.2021 r. do realizowania w/w dostawy przekazała Zamawiającemu pismo, w którym poinformowała o w/w zmianach i odmówiła podpisania umowy.

W związku ze zmianami warunków gwarancji przez producenta zaoferowanego sprzętu dla Części IV Gogle VR 4 szt. par, w dniu 05.07.2021 r. wykonawca firma AF SEKO Sp. z o.o., wybrana w dniu 25.06.2021 r. do realizowania w/w dostawy przekazała Zamawiającemu pismo, w którym poinformowała o w/w zmianach i odmówiła podpisania umowy.

Protokół z postępowania został zatwierdzony w dniu **20.07.2021 r.** przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu.

Dla Części III i IV Postępowanie unieważniono

Powołując się na art. 255 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg

Zakup finansowany będzie z projektu: Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR / SENSE VR/ o numerze POIR.01.01.01-00-0041/20. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.



**Rzeczpospolita
Polska**



**UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO**



GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Jednostka Notyfikowana nr 1453



Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
gig.eu

T: 32 259 20 00
F: 32 259 65 33
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016
KRS: 0000090660

Certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania
spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015-10
PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09