

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja pomieszczeń Pawilonu I GIG Katowice.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Główny Instytut Górnictwa
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000023461
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Gwarków 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Katowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 40-166
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** phachula@gig.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gig.eu
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
- Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00077192/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-03-07 11:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00062009/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w modernizowanym budynku w dniu 24.02.2020 r. godz. 9.00
Zbiórka: Portiernia budynku GIG Point Office - Katowice; Al. Korfantego 79.

Po zmianie:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w modernizowanym budynku w dniu 24.02.2020 r. godz. 9.00
Zbiórka: Portiernia budynku GIG Point Office - Katowice; Al. Korfantego 79.

W związku z ograniczoną ilością miejsca w sekcji VII punkt 7.4. Zamawiający w tym miejscu informuje że dodaje następujący zapis dotyczący rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:

- w przypadku wystąpienia czasowego ograniczenia dostępności lub wydłużonego terminu oczekiwania na najważniejsze materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia spowodowane sytuacją polityczną i gospodarczą związaną z działaniami wojennymi za wschodnią granicą Polski Zamawiający przesunie termin wykonania zamówienia o udokumentowany czas opóźnienia.

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-09 10:00

Po zmianie:
2022-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-09 12:15

Po zmianie:
2022-03-10 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-04-07

Po zmianie:
2022-04-08