Katowice, 25.03.2022 r,

dotyczy postgpowania: Prace modernizacyjne w budynkach N i S GIG Katowice

Zamawiajacy uzupetnia i koryguje dokumentacje do w/w postepowania
1. Przedmiar branzy elektrycznej —pozycja w przedmiarze elektrycznym zostaje doprecyzowana
w nastepujacy sposob:
- poz 78 d.1.8. Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu. Terminal dostepu EM 125 kHz
z klawiaturg; wbudowane linie we/wy.
- nalezy zastosowaé terminal firmy UNICARD, ze wzgledu na to, iz cala infrastruktura
kontroli dostgpu na terenie GIG jest oparta o system w/w producenta.
2. Zamawiajacy dodaje przedmiar prac - Montaz i zakup instalacji zdalnego pomiaru energii
czynnej - Bud N1i S
3. Przedmiar branzy sanitarnej - Zamawiajacy zamieszcza przedmiar prac po zmianach 25.03.—
korekta dotyczy grzejnikéw ptytowych.
4, Projekt instalacyjny - Zamawiajacy dodaje rysunki dotyczace central wentylacyjnych oraz
koryguje rysunki dotyczace grzejnikow.

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert
Byto:

Wykonawcy beda zwiazani ofertami do dnia 03.05.2022 r.

Termin sktadania ofert: do dnia 04.04.2022 r. do godziny 10%.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.04.2022 r. o godzinie 12'°

Jest:

Wykonawcy beda zwigzani ofertami do dnia 04.05.2022 r.
Termin sktadania ofert: do dnia 05.04.2022 r. do godziny 10%,
Otwarcie ofert nastapi w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 12"




