
Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2022-06-10 mgr inż. Rybczyński Łukasz , Kosztorysant ......................

Przedmiar robót

Prace modernizacyjne w H9 - realizacja projektu CST

Lokalizacja: H9 - GIG Katowice
Inwestor: GIG Instytut Badawczy Katowice 40-166 Pl. Gwarków 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Techniczny GIG



CST - H9 - bez magazynku budowlanka 
26.09.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 6088)
strona nr: 2

Prace modernizacyjne w H9 - realizacja projektu
 CST

Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
Kosztorys Prace modernizacyjne w H9 - realizacja projektu CST

1 Rozdział Pom. 0.01
1.1 Element Posadzki
1.1.1 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - warstwa szczepna

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.1.2 KNRW 202/1116/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
(7,16*4,35) 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.1.3 KNRW 202/1116/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

Krotność=5,5
Wyliczenie ilości robót:

(7,16*4,35) 31,146000
RAZEM: 31,146000 m2 31,146

1.1.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.1.5 KNRW 202/1116/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 31,146
1.1.6 KNRW 202/1114/3

(1)
Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, 
płytki 30x30·cm m2 31,146

1.1.7 KNRW 202/1115/2 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m 20,220
1.2 Element Stolarka
1.2.1 KNRW 401/353/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1·m2 - stara roleta okienna zew. szt 1,000
1.2.2 KNRW 401/353/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
(2,2*1)+(2,2*1,2)+(3*2,4) 12,040000

RAZEM: 12,040000 m2 12,040
1.2.3 KNRW 401/353/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych, stalowych m 2,910
1.2.4 KNRW 

401/353/12
Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

m 3,000
1.2.5 KNRW 401/348/2 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:
(0,45*2,2*0,3)+(1,6*0,45*0,3)+(0,38*0,2*2,2)+(0,38*
0,3*2,2)+(0,38*0,9)*2,2

1,683400

RAZEM: 1,683400 m3 1,683
1.2.6 KNRW 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i 

ziemi, z parteru budynku
Wyliczenie ilości robót:

(0,45*2,2*0,3)+(1,6*0,45*0,3)+(0,38*0,2*2,2)+(0,38*
0,3*2,2)+(0,38*0,9)*2,2

1,683400

RAZEM: 1,683400 m3 1,683
1.2.7 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz i utylizacja gruzu - kontener na gruz

Wyliczenie ilości robót:
(0,45*2,2*0,3)+(1,6*0,45*0,3)+(0,38*0,2*2,2)+(0,38*
0,3*2,2)+(0,38*0,9)*2,2

1,683400

RAZEM: 1,683400 m3 1,683
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1.2.8 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz i utylizacja śmieci zmieszanych - kontener

Wyliczenie ilości robót:
(3*2,4*0,1)+(2,2*1*0,1)+(2,2*0,1*1,2) 1,204000

RAZEM: 1,204000 m3 1,204
1.2.9 KNRW 202/132/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L

Wyliczenie ilości robót:
(2,2*2)+(1,5*2) 7,400000

RAZEM: 7,400000 m 7,400
1.2.10 KNRW 401/203/3 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ścian o grubości 

ponad 20·cm m3 0,285
1.2.11 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 (symbol D1) stalowe bezklasowe - ocieplane wraz z ościeżnicą 

RAL7016
Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000
RAZEM: 2,000000 m2 2,000

1.2.12 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 (symbol D3) stalowe besklasowe - ocieplone wraz z ościeżnicą 
RAL7016

Wyliczenie ilości robót:
1,6*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200
1.2.13 KNNR 2/1101/3 

(1)
Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, ponad 2.0·m2, 
zespolone (uwaga ciepły parapet należy zamontować)

Wyliczenie ilości robót:
(3*2,4) 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
1.2.14 ZKNR C 1/102/7 

(1)
Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. z fakturą grysową, murze ceglanym, na ścianach, płyty 
gr.5·cm, zaprawa klejowa CT·83

Wyliczenie ilości robót:
(2,4+2,4+3)*0,2 1,560000

RAZEM: 1,560000 m2 1,560
1.2.15 ZKNR C 1/103/9 

(1)
Zatapianie jednej warstwy siatki  na ościeżach, zaprawa klejowa CT·85

Wyliczenie ilości robót:
(2,4+2,4+3)*0,2+(2,4+2,4+3+3)*0,2 3,720000

RAZEM: 3,720000 m2 3,720
1.2.16 ZKNR C 1/103/10 

(1)
Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa CT·85

Wyliczenie ilości robót:
(0,2*0,2)*4 0,160000

RAZEM: 0,160000 m2 0,160
1.2.17 ZKNR C 1/104/5 

(1)
Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa CT·85

Wyliczenie ilości robót:
2,4+2,4+3 7,800000

RAZEM: 7,800000 m 7,800
1.2.18 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:
(2,4+2,4+3)*0,2+(2,4+2,4+3+3)*0,2 3,720000

RAZEM: 3,720000 m2 3,720
1.2.19 ZKNR C 1/109/7 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy 

CT·72, faktura kamyczkowa, ościeża szer. 30·cm, ziarno 1,5·mm
Wyliczenie ilości robót:

(2,4+2,4+3)*0,2+(2,4+2,4+3+3)*0,2 3,720000
RAZEM: 3,720000 m2 3,720

1.2.20 KNNR 2/1802/1 
(1)

analogia - Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4·cm, szerokość do 
30·cm - konglomerat m 3,000



CST - H9 - bez magazynku budowlanka 
26.09.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 6088)
strona nr: 4

Prace modernizacyjne w H9 - realizacja projektu
 CST

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1.2.21 KNR 205/904/3 Parapety P1 - stalowy zew. grafitowy szt 1,000
1.2.22 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa parapetu stalowego

m 3,000
1.2.23 Kalkulacja 

indywidualna
Wyklejenie okien folią nieprzezierną

Wyliczenie ilości robót:
2,4*3 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200
1.3 Element Sufit
1.3.1 KNRW 

401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.3.2 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - 20% pow. sufitu
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.3.3 KNRW 

401/710/13 (1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (stropy płaskie, belki, podciągi, biegi spoczniki 
schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1·m2 - uzupełnienie 
ubytków - 20% pow. sufitu
Krotność=0,2 m2 31,146

1.3.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.3.5 KNRW 

401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.3.6 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
31,146 31,146000

RAZEM: 31,146000 m2 31,146
1.3.7 KNRW 

401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów

m2 31,146
1.4 Element Ściany
1.4.1 KNRW 401/348/2 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:
(0,2*0,38*2,2)*2+(0,25*0,45*2,2) 0,581900

RAZEM: 0,581900 m3 0,582
1.4.2 KNRW 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i 

ziemi, z parteru budynku
Wyliczenie ilości robót:

(0,2*0,38*2,2)*2+(0,25*0,45*2,2) 0,581900
RAZEM: 0,581900 m3 0,582

1.4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja gruzu - kontener na gruz

Wyliczenie ilości robót:
(0,2*0,38*2,2)*2+(0,25*0,45*2,2) 0,581900

RAZEM: 0,581900 m3 0,582
1.4.4 KNRW 202/132/5 analogia - Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L - nadproże 

do pustaków ceramicznych m 7,200



CST - H9 - bez magazynku budowlanka 
26.09.2022

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 6088)
strona nr: 5

Prace modernizacyjne w H9 - realizacja projektu
 CST

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1.4.5 KNRW 

401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*4,3-(2,4*3)-(2,0*1)-(2*1,6) 86,586000

RAZEM: 86,586000 m2 86,586
1.4.6 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki cementowo-wapienne - 30%

tynków
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*4,3-(2,4*3)-(2,0*1)-(2*1,6) 86,586000

RAZEM: 86,586000 m2 86,586
1.4.7 KNRW 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i 

ziemi, z parteru budynku - 30% tynków
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:
86,586*0,05 4,329300

RAZEM: 4,329300 m3 4,329
1.4.8 Kalkulacja 

indywidualna
Wywóz i utylizacja gruzu - kontener na gruz - 30% tynków
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:
86,586*0,05 4,329300

RAZEM: 4,329300 m3 4,329
1.4.9 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - 30% tynków
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*4,3-(2,4*3)-(2,0*1)-(2*1,6) 86,586000

RAZEM: 86,586000 m2 86,586
1.4.10 KNRW 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III - krotność 1,5 za zwiększoną grubość

Krotność=1,5
Wyliczenie ilości robót:

86,586*0,3 25,975800
RAZEM: 25,975800 m2 25,976

1.4.11 ZKNR C 1/113/1 
(2)

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*2-(1,2*3)-(2,0*1)-(2*1,7) 37,040000

RAZEM: 37,040000 m2 37,040
1.4.12 ZKNR C 1/113/3 

(2)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy CT·177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu na wys. 2,0 
m

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*2-(1,2*3)-(2,0*1)-(2*1,7) 37,040000

RAZEM: 37,040000 m2 37,040
1.4.13 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*2,3-(1,2*3)-(0,2*1)-(1*1,7) 47,446000

RAZEM: 47,446000 m2 47,446
1.4.14 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

Krotność=3
Wyliczenie ilości robót:

(7,16+7,16+4,35+4,35)*2,3-(1,2*3)-(0,2*1)-(1*1,7) 47,446000
RAZEM: 47,446000 m2 47,446

1.4.15 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*2,3-(1,2*3)-(0,2*1)-(1*1,7) 47,446000

RAZEM: 47,446000 m2 47,446
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1.4.16 KNRW 

202/1504/2
Malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych, ręcznie ściany - trzykotne
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
(7,16+7,16+4,35+4,35)*2,3-(1,2*3)-(0,2*1)-(1*1,7) 47,446000

RAZEM: 47,446000 m2 47,446
1.4.17 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż profili aluminiowych na krawędzi otworów drzwiowych 30 x 30 mm

Wyliczenie ilości robót:
2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 mb 8,000
1.4.18 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przejść przez ściany z rury DN100 i załozenie kratki wentylacyjnej w kolorze białym

szt 6,000
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2 Rozdział Pom. 0.02
2.1 Element Posadzki
2.1.1 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - warstwa szczepna

m2 39,590
2.1.2 KNRW 202/1116/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25·mm m2 39,590
2.1.3 KNRW 202/1116/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm

Krotność=5,5 m2 39,590
2.1.4 KNRW 202/1116/7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 39,590
2.1.5 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

m2 39,590
2.1.6 KNRW 202/1114/3

(1)
Posadzki 3- i więcej-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, 
płytki 30x30·cm m2 39,590

2.1.7 KNRW 202/1115/2 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
Wyliczenie ilości robót:

8,7+(8,73+8,73+4,8+4,8-1,9-1,6-0,9) 31,360000
RAZEM: 31,360000 m 31,360

2.2 Element Stolarka
2.2.1 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 (symbol D1) stalowe bezklasowe - ocieplane wraz z ościeżnicą 

RAL7016
Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000
RAZEM: 2,000000 m2 2,000

2.2.2 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 (symbol D3) stalowe besklasowe - ocieplone wraz z ościeżnicą 
RAL7016

Wyliczenie ilości robót:
1,6*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200
2.2.3 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2·m2 (symbol D5) EI60 grafitowe

Wyliczenie ilości robót:
0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
2.3 Element Ściany
2.3.1 KNRW 202/615/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 2·warstwy

Wyliczenie ilości robót:
(18,54+2,69)*0,3 6,369000

RAZEM: 6,369000 m2 6,369
2.3.2 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5·m z bloków 

Silka M·18
Wyliczenie ilości robót:

(18,54+2,69)*4,3-(1,6*3)-2 84,489000
RAZEM: 84,489000 m2 84,489

2.3.3 KNRW 202/132/5 analogia - Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L - nadproże 
do pustaków ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
5,85*2 11,700000

RAZEM: 11,700000 m 11,700
2.3.4 KNRW 202/210/5 

(1)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16·m/m2, beton układany ręcznie - wieniec

Wyliczenie ilości robót:
9,53*0,18*0,25 0,428850

RAZEM: 0,428850 m3 0,429
2.3.5 KNRW 202/259/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków 
i budowli, pręty żebrowane 4 fi 12 mm i fi 6 mm co 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
(9,53+1,2)*4*0,888/1000+(9,53/0,2)*0,222/1000*0,9 0,047633

RAZEM: 0,047633 t 0,048
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2.3.6 KNRW 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5·m2, tynki cementowo-wapienne - 30%

tynków
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:
(10,76*4,3)-(1,6*2) 43,068000

RAZEM: 43,068000 m2 43,068
2.3.7 KNRW 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i 

ziemi, z parteru budynku
Wyliczenie ilości robót:

43,068*0,3*0,05 0,646020
RAZEM: 0,646020 m3 0,646

2.3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja gruzu - kontener na gruz

Wyliczenie ilości robót:
43,068*0,3*0,05 0,646020

RAZEM: 0,646020 m3 0,646
2.3.9 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
(43,068*0,3)+61,29+57,46-6,4+22,38-3,6+41,49 185,540400

RAZEM: 185,540400 m2 185,540
2.3.10 KNRW 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:
(43,068*0,3)+61,29+57,46-6,4+22,38-3,6+41,49 185,540400

RAZEM: 185,540400 m2 185,540
2.3.11 ZKNR C 1/113/1 

(2)
Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:
(26,26*2) 52,520000

RAZEM: 52,520000 m2 52,520
2.3.12 ZKNR C 1/113/3 

(2)
Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk 
mozaikowy CT·177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu na wys. 2,0 
m

Wyliczenie ilości robót:
(26,26*2) 52,520000

RAZEM: 52,520000 m2 52,520
2.3.13 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - trzykrotna

Krotność=3
Wyliczenie ilości robót:

43,068+61,29+57,46-6,4+22,38-3,6+41,49-52,52+3
4,92

198,088000

RAZEM: 198,088000 m2 198,088
2.3.14 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
43,068+61,29+57,46-6,4+22,38-3,6+41,49-52,52+3
4,92

198,088000

RAZEM: 198,088000 m2 198,088
2.3.15 KNRW 

202/1504/2
Malowanie zwykłe farbą klejową podłoży gipsowych, ręcznie ściany - dwukrotna
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
43,068+61,29+57,46-6,4+22,38-3,6+41,49-52,52 163,168000

RAZEM: 163,168000 m2 163,168
2.3.16 KNRW 

202/1508/2 (1)
Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną), tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 
2-krotnie h = 2,0 m

Wyliczenie ilości robót:
21,06*2-7,2 34,920000

RAZEM: 34,920000 m2 34,920
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2.3.17 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż profili aluminiowych na krawędzi otworów drzwiowych 30 x 30 mm

Wyliczenie ilości robót:
2*8 16,000000

RAZEM: 16,000000 mb 16,000
2.3.18 KNRW 

202/2004/4
Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy 
pojedyncze, 2-warstwowo, 50-02

Wyliczenie ilości robót:
1*4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500
2.4 Element Sufit
2.4.1 KNRW 

202/2005/2
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

Wyliczenie ilości robót:
8,55*0,8 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840
2.4.2 KNRW 

202/2005/4
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, 
dodatek za 2 warstwę

Wyliczenie ilości robót:
8,55*0,8 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840
2.4.3 KNRW 202/606/1 folia paroprzepuszczalna

R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
Wyliczenie ilości robót:

8,55*0,8 6,840000
RAZEM: 6,840000 m2 6,840

2.4.4 KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:
8,55*0,8 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840
2.4.5 KNRW 202/606/1 folia paroszczelna

Wyliczenie ilości robót:
8,55*0,8 6,840000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840
2.4.6 KNRW 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta OSB gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:
(8,55+0,2)*(0,8+0,2) 8,750000

RAZEM: 8,750000 m2 8,750
2.4.7 KNRW 202/514/1 

(1)
Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
(8,55+0,2)*0,25*2 4,375000

RAZEM: 4,375000 m2 4,375
2.4.8 KNRW 202/511/1 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - Luxmetal, płyty dachowe - blacha na rąbek

Wyliczenie ilości robót:
(8,55+0,2)*(0,8+0,2) 8,750000

RAZEM: 8,750000 m2 8,750
2.4.9 KNRW 

401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2

Wyliczenie ilości robót:
32,76+3 35,760000

RAZEM: 35,760000 m2 35,760
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2.4.10 KNRW 

401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:
32,76+3 35,760000

RAZEM: 35,760000 m2 35,760
2.4.11 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
32,76+3 35,760000

RAZEM: 35,760000 m2 35,760
2.4.12 KNRW 

401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów

Wyliczenie ilości robót:
32,76+3 35,760000

RAZEM: 35,760000 m2 35,760

Tabela elementów scalonych

1 Pom. 0.01
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 20,00%(R+Kp(R))+20,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1.1 Posadzki 10 006,56
1.2 Stolarka 18 371,73
1.3 Sufit 1 769,71
1.4 Ściany 14 598,89
Suma elementów rozdziału 44 746,89

Razem Pom. 0.01: 44 746,89

Razem wartość rozdziału netto: 44 746,89

2 Pom. 0.02
Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 20,00%(R+Kp(R))+20,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

2.1 Posadzki 13 129,95
2.2 Stolarka 7 757,61
2.3 Ściany 53 263,36
2.4 Sufit 5 649,76
Suma elementów rozdziału 79 800,68

Razem Pom. 0.02: 79 800,68

Razem wartość rozdziału netto: 79 800,68

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

VAT Wartość
brutto

1 Pom. 0.01 44 746,89 44 746,89 10 291,78 55 038,67
2 Pom. 0.02 79 800,68 79 800,68 18 354,16 98 154,84
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Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

VAT Wartość
brutto

Suma: 124 547,57 124 547,57 28 645,94 153 193,51
Razem wartość kosztorysu brutto: 153 193,51


