Katowice, 05.10.2022 r.

dotyczy postepowania: ,,Prace modernizacyjne w Hali nr 9 GIG Katowice.”

Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegaja nastepujace punkty zalacznika nr 5 do SWZ — wzoru

umowy.

§2 — Terminy

Bylo

1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ nadzien ~— ............. I.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: ~  ............. T

Jest:

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: do 3 dni od daty przekazania miejsca prac.

2 Zakonczenie realizacji przedmiotu zamdéwienia: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.

§8 ust. 1

Byto:

1. Przystapienie do odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nastapi po zakonczeniu prac
- w terminie do 7 dni, liczac od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Jest:

1. Przystapienie do danego etapu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego nastapi po
zakonczeniu prac - w terminie do 7 dni, liczac od daty zawiadomienia go przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru.

§19 ustl.2 pkt 6

Byto

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdt okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robodt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz [20]% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

Jest:

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robdt okazato sie zbgdne, zmienily si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz [25]% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.
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